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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Geodetske situacije izradio:Sandro Viškanić, dipl. ing. geod. GEO 719

Prikaz mjera zaštite od požara izradio: Željko Skender, dipl.ing.el, ovlaštena osoba

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ.

Direktor: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ.
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POPIS PROJEKTANTA I SURADNIKA

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Suradnici: Željko Skender, dipl.ing.el, ovlaštena osoba

Sandro Viškanić, dipl. ing. geod. GEO 719

Ana Vičević, mag.ing.aedif. G5069
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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNIČKA OZNAKA : GP2024

MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE I PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I
TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITA OD BUKE
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/A
Projektant : Boris Ružić, ing.građ.-visokogr. A651
Projektant : Mladen Vidušin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 2/6 GRAĐEVINSKI PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G1
Projektant : Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. G1432

MAPA 3/6 GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G2
Projektant : Mladen Vidušin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 4/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZGRADE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-99
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 5/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-164
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 6/6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
Projektna tvrtka: UZGON d.o.o., Viškovo
Broj projekta: GP 207/2024
Projektant : Andrija Čuljak, mag.ing.mech., S1661

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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0. OPĆA DOKUMENTACIJA
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0.1. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
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0.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 1

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. imenuje se za projektanta na izradi GLAVNOG ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA - PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITA OD BUKE za građevinu:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT -
PROJEKT RACIONANE UPOTREBE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITA OD BUKE

Obrazloženje

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore
inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4601., rješenjem oznake UP/I-360-01/10-01/4601 od 20.
prosinca 2010. godine.

Direktor: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
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AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

0.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 2

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Boris Ružić, ing.građ.-visokogr. imenuje se za projektanta na izradi GLAVNOG ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA za građevinu:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE

Obrazloženje

Boris Ružić, ing.građ.-visokogr. upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 651., rješenjem oznake UP/I-350-07/00-01/1820 od 08. lipnja
2000. godine.

Direktor: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE

0. OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

0.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠTENE OSOBE NA IZRADI PRIKAZA MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA

kojim se Željko Skender, dipl.ing.el, ovlaštena osoba za izradu mjera zaštite od požara

imenuje na izradi prikaza mjera zaštite od požara za građevinu:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Obrazloženje

Željko Skender, dipl.ing.el. posjeduje priznanje rješenje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara
izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-02/17-02/54 u Zagrebu 27. veljača 2017.
godine.

Direktor: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.
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0.7. RJEŠENJE OSOBE OVLAŠTEN ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
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0.9. IZJAVA PROJEKTANATA

Temeljem članka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

IZJAVA PROJEKTANATA

kojom Boris Ružić, ing.građ.-visokogr. upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 651., rješenjem oznake UP/I-350-07/00-01/1820 od 08. lipnja
2000. godine i Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4601., rješenjem oznake UP/I-360-01/10-
01/4601 od 20. prosinca 2010. godine. izjavljuju da je projekt:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

usklađen sa:

- Prostornim planom uređenja Općine Matulji "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08,
46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

- važećim zakonima i propisima u skladu sa kojima mora biti izrađen.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ.-visokogr., A651

¸ Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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0.10. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem članka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom glavni projektant Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432 izjavljuje da su dijelovi glavnog projekta za
građevinu:

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

ZAJEDNIČKA OZNAKA : GP2024

MAPA1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE I PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I
TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITA OD BUKE
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/A
Projektant : Boris Ružić, ing.građ.-visokogr. A651
Projektant : Mladen Vidušin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA2/6 GRAĐEVINSKI PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G1
Projektant : Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. G1432

MAPA3/6 GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G2
Projektant : Mladen Vidušin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA4/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZGRADE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-99
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA5/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-164
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA6/6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
Projektna tvrtka: UZGON d.o.o., Viškovo
Broj projekta: GP 207/2024
Projektant : Andrija Čuljak, mag.ing.mech., S1661

cjeloviti i međusobno usklađeni.

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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0.11. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) prilaže se:

I S P R A V A O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, propisima,
tehničkim normativima i normama.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ A651

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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0.12. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU

Na temelju odredbe članka 73. stavka 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18),
prilaže se:

I S P R A V A O Z A Š T I T I N A R A D U

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite na radu primijenjene u glavnom projektu:

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, te tehničkim normativima i normama.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ A651

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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1.1. UPORABNA DOZVOLA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

1.1. UPORABNA DOZVOLA
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
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REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša
Ispostava Opatija 

KLASA: UP/I-361-05/20-30/000145
URBROJ: 2170-03-06/6-23-0003
Opatija, 30.01.2023.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Ispostava Opatija, OIB 32420472134, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio  
OPĆINA MATULJI, HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11, OIB 23730024333, izdaje

UPORABNU DOZVOLU
ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

I. Utvrđuje se da je građevina javne i društvene namjene Društveni dom MUNE na k.č. 
*214,2924,2926,2927,2928,66/4 k.o. Mune, izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

II. Podaci o građevini

 dimenzije građevine: 
– najveće dimenzije zgrade iznose 47.04 x 23.03 mm tlocrtna površina iznosi cca 620 

m2, građevina ima tri etaže (S+P+1) i ukupne bruto površine cca 1282 m2 ; 

 namjena građevine : 
– građevina je javne i društvene namjene i u njoj se nalaze: u suterenu pomoćne 

prostorije i sanitarije, u prizemlju dva poslovna prostora, društvena prostorija s 
kuhinjom, sanitarije , garaža za vatrogasna vozila, svlačionica vatrogasaca , pomoćne 
prostorije, sala za društvena zbivanja, i na katu pet poslovnih prostora. 

III. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i 
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole. 

OBRAZLOŽENJE

OPĆINA MATULJI, HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11, OIB 23730024333, je zatražio 
podneskom zaprimljenim dana 27.11.2020. godine izdavanje uporabne dozvole za građevine 
izgrađene prije 15. veljače 1968. godine za građevinu iz točke I. izreke.

U provedenom postupku, te uvidom u dostavljeni dokaz uvjerenje DGU PU za katastar Rijeka 
Odjel za katastar nekretnina Opatija KLASA: 938-08/17-02/ 34 URBROJ: 541-17-3/5-17-2 od 
20.02.2017. godine,  utvrđeno je da je građevina iz točke I. izreke ove dozvole izgrađena prije 
15. veljače 1968. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 184. Zakona o gradnji, te je odlučeno 
kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
("Narodne novine" broj 115/2016) 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom 
preporučeno.

VODITELJICA ISPOSTAVE U OPATIJI 
  Ljiljana Žeželić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem pošte 
–  OPĆINA MATULJI

HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta
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REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša
Ispostava Opatija 

KLASA: UP/I-361-05/20-30/000145
URBROJ: 2170-03-06/6-24-0004 
Opatija, 31.05.2024.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA
S danom 23.02.2023. godine izdano rješenje (Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 
15.02.1968., KLASA: UP/I-361-05/20-30/000145, URBROJ: 2170-03-06/6-23-0003 od 
30.01.2023. godine) je postalo pravomoćno.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
GRADITELJSTVO
  Eduard Demark

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  OPĆINA MATULJI

HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11
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1.2. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

1.2. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA



ID: P20241015-1620836-Z05

KLASA: 350-05/24-28/000324, URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009     1/2
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REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno  graditeljstvo i 
zaštitu okoliša
Ispostava Opatija 

KLASA: 350-05/24-28/000324
URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009
Opatija, 13.11.2024.

MLADEN VIDUŠIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6

Predmet:  Obavijest o  posebnim uvjetima i uvjetima 
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak  posebnih uvjeta i uvjeta 
po zahtjevu koji je podnio MLADEN VIDUŠIN, HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6, 
OIB 80910919340 za: 

–  rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene - Vatrogasni dom MUNE na 
katastarskim  *214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928 k.o. MUNE (Vele Mune).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama  136. stavka 1. Zakona o 
prostornom  (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom  odnosno  82. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su 
na propisan  pozivana  javnopravna tijela:

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, 
Viktora Cara Emina 2

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  ured civilne 
zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 
13

–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša  9

–  Državni inspektorat,  ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite na radu, HR-51000 
Rijeka, Lošinjska 16

U postupku  posebnih uvjeta i uvjeta  javnopravnim tijelima su 
 sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama  135. 

stavka 3. Zakona o prostornom  odnosno  81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem  sustava eKonferencija  uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 23.10.2024. godine do 
sa 06.11.2024. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, 
Viktora Cara Emina 2
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 uvjeti  - Uvjeti  (elektroenergetska suglasnost za 
jednostavni  URBROJ: 401200103/12351/24AA od 04.11.2024. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  ured civilne zaštite 
Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/11723, URBROJ: 
 od 24.10.2024. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša  9

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/23015, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 05.11.2024. godine

Državni inspektorat,  ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite na radu, HR-51000 
Rijeka, Lošinjska 16

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/24-01/2931, URBROJ: 
443-02-02-09-24-2 od 24.10.2024. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste  da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta,  u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti 

Predmet izdavanja ove obavijesti nije  dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama  135. stavka 3. Zakona o prostornom  odnosno  81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem  138. 
Zakona o prostornom  odnosno  85. Zakona o gradnji.

 od  upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

SAVJETNICA ZA PROSTORNO  I 
GRADITELJSTVO II

  Ljiljana Car, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

–   ispravu putem  sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 

–  MLADEN VIDUŠIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6



















HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša -  9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

KLASA: 361-03/24-01/23015
URBROJ: 376-05-3-24-02
Zagreb, 05.11.2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel 
za prostorno  graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Ispostava Opatija, OIB 32420472134

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

MLADEN VIDUŠIN, HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6

 u prostoru:

–  rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene, Vatrogasni dom

Lokacija:

 *214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928 k.o. Mune

Veza: KLASA: 350-05/24-28/000324, URBROJ: 376-24-0008 od 05.11.2024. godine

Poštovani,

Za predmetnu  dajemo vam  uvjete:

1. Zaštita  komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu  zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi 
61. Zakona o  komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o  i uvjetima  zone  komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili  (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a  EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4.  61. ZEK-a, u  kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu  radova ili gradnje nove  investitor radova ili 

 obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
 u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 

zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
 6. Pravilnika,  je da u  potrebe izmicanja ili zaštite 

EKI ili  komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za 

prostorno  graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Ispostava Opatija, OIB 32420472134

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/24-28/000324

376-24-0008

05.11.2024

Vrij.:                        Broj priloga:  Org.jed.:  2170-03-
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture,  vrste objekata ili radova na  
komunalnoj infrastrukturi ili  objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

Investitor mora izraditi projekt ili  rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

Sve troškove izrade  rješenja zaštite, materijala, radova,  
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju  rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili  rješenje za zaštitu 
predmetne EKI ili EKV,

Sve troškove izrade  rješenja zaštite, materijala, radova,  
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju  rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na  rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje 
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi  6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira  rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom 
postupku.

 prema stavku 9.  6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu 
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u 
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu  temeljem odredbi  56. ZEK-a, projektant je obvezan 
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi  komunikacijsku mrežu (dalje: 
EKM) i EKI.

S poštovanjem,

REFERENT

Hrvoje Boban

Privitak 

      1. Izjave operatora

Dostaviti: 

1. Podnositelju zahtjeva (putem  sustava eKonferencija)

2. Nadležnom tijelu (putem  sustava eKonferencija)

3. U spis



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAKOM -  361-03/24-01/23015 
  Datum: 25.10.2024.  
 
 

PREDMET: IZJAVA O   KOMUNIKACIJSKIH KABELA
  

- odgovor  dostavlja se; 
 
 

, 
  

(dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u  
zoni : k.o.Mune, k . *214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928, i  se kako A1 Hrvatska u 
zoni zahvata  infrastrukturu.     
  

S  
 
  

Za A1 Hrvatska d.o.o. 
 
 

Odjel projektiranja  i dokumentacije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OZNAKA 

KONTAKT OSOBA 

TELEFON 

DATUM 

NASTAVNO NA 

  
 
 
 
 
HAKOM 
OI 

 
10000 Zagreb 
 
C4-77293663-24 

 
+385 98 286 994 
25.10.2024. 

- 361-03/24-01/23015 - rekonstrukcija zgrade - vatrogasni dom Mune na 

*214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928 k.o. Mune 
INVESTITOR: , OIB: 23730024333, Trg M. Tita 11, 51211 Matulji  
 

 
 

 
 

 
 

 
1. sukladno Zakonu o 

 (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz 
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi 
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Sukladno 
 (dalje: Pravilnik) 

- -a 
Zakonu o prostornom 

  
 

3. -a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-

dostaviti HT-

radova. 
 

4. 

. 
 

5. 
90 dana prije -mail adrese 

-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr. 

Hrvatski Telekom d.d. 
 komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 
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Rekonstrukcija zgrade - vatrogasni dom Mune na K.Č. 2924 K.O. Mune 

Investitor: Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji 

 

 

 

Poštovani, 

 

pregledali smo dostavljeni Tehničko rješenje projekt, Broj projekta: 2024-99  i utvrdili  da 

je izveden sukladno izdanoj Izjavi o položaju EKI od  25.10.2024. broj: C4-77293663-24 te 

slijedom toga dajemo pozitivno mišljenje na projekt. 

 

Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje 

(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d. (email: 

t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000). 

 

Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati tijekom radova i dovesti do oštećenja 
EKI, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr 
ili na tel: 08009000). 

 

 

S poštovanjem, 
 
 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktor 

      Kruno Tršinski, mag.oec. 

 

 

 

 

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 
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2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

1. Lokacija

Sukladno zahtjevu Investitora, Općina Matulji, Trg M. Tita 11, Matulji, napravljen je glavni
projekt za rekonstrukciju zgrade - Vatrogasni dom u Munama.

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na građevinskoj čestici unutar obuhvata Prostornog
plana uređenja Općine Matulji "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08, 46/11,
27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

POSTOJEĆE STANJE

Postojeća zgrada doma Mune sagrađena je na k.č. 2924 k.o. Mune. Zgrada ima Uporabnu
dozvolu za građevine izgrađene do 15 veljače 1968. godine, KLASA: UP/I-361-0505/20-30/000145,
od 30.01.2023. godine. Zgrada je tlocrtno “L” oblika.
Građevina ima tri etaže: suteren, prizemlje i kat. U suterenu se nalaze pomoćne prostorije, dok se
u prizemlju nalaze poslovni prostori, društvena prostorija s kuhinjom, sanitarije, garaža za
vatrogasna vozila, garderoba vatrogasaca, pomoćni prostori i sala za društvena zbivanja. Na katu
su prostorije namijenjene za rad Mjesnog odbora Mune, prostor bivšeg poštanskog ureda i
knjižnice.
Zgrada ima priključke na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju, telekomunikacije te odvodnju
putem septičke taložnice.
Parkiranje vozila riješeno je na javnoj površini.

PLANIRANO STANJE

Rekonstrukcija zgrade se izvodi prema važećem PPU Općine Matulji prema čl. 67, 69 i 72.
Sjeverozapadna strana zgrade (dio A) je u djelomično dotrajalom ruševnom stanju a garaže koje se
nalaze u tom dijelu ne zadovoljavaju potrebe DVD-a.

Zbog toga je projektom predviđeno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A) kompletno
ruši zajedno sa temeljima te se izvodi novi dio u postojećim gabaritima.

Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u postojećim gabaritima.
Plan rušenja i rekonstrukcije prikazan u nacrtnoj dokumentaciji u MAPI 2 - Građevinski

projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Opis rekonstrukcije sjeverozapadne strane (dio A)

U sutrenu se izvodi skladište, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija za
kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaža, skladište opreme, hodnik, prostor dežurne
centrale, prostor ups-a, sanitarije, prostor za pranje čizama i kabanica, sanitarije te prostor tuša sa
garderobom za muške te prostor sa tušem i garderobom za žene. Na katu se izvodi hodnik, prostor
za zapovjednika, ured 3, sanitarije (M+Ž) i čajna kuhinja sa prostorom za dnevni odmor.
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Opis rekonstrukcije jugoistočne strane (dio B)

U postojećem dijelu građevine vrši zamjena stropne konstrukcije suterena, prizemlja,
rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se izvode tri skladišta
rekvizita. U prizemlju zgrade izvodi se hodnik, ured 1, dvorana za fitnes, dvorana za sastanke,
sanitarije (M) i zajedničke sanitarije za osobe sa invaliditetom+Ž. Na katu se izvodi hodnik, arhiva,
ured 2, za ured za civilnu zaštitu, spremište opreme civilne zaštite, sanitarije (M+Ž).

Za potrebe DVD-a se ne gradi vatrogasni toranj, nego se za obuku i vježbu koristi vatrogasni toranj
u koji se nalazi u Centru za obuku vatrogasaca Šapjane.

2. Oblik i veličina građevinske čestice

Zgrada se nalazi na k.č. 2924 k.o. Mune. Čestica je nepravilnog oblika. Sa istočne i sjeverne
strane parcele nalazi se javno prometna površina - postojeća prometnica.

Površina čestice iznosi 1413,70 m2.

3. Opis oblika, veličine i smještaj građevine na građevinskoj čestici

Zgrada je L oblika, a dimenzije zgrade svim istaknutim dijelovima iznose 38,90 x 23,20 m.
Zgrada je etažnosti S+P+1, maksimalne visine 9,19 metara do vijenca a max ukupne visine 12,00 m.

Položaj zgrade na parceli se ne mijenja kao ni udaljenosti od rubova čestice jer se radi o
rekonstrukciji u postojećim gabaritima.

4. Namjena građevine

Građevina je društvene namjene - Vatrogasni domMune.

5. Način priključenja na prometnu infrastrukturu

Parcela ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu s obzirom da se sa istočne i
sjeverne strane parcele nalazi prometnica.

6. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu

Zgrada ima postojeće priključke na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju,
telekomunikacije te odvodnju putem septičke taložnice.
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7. Iskaz površina i obračunskih veličina

a) neto korisna površina:
NETO POVRŠINE SUTEREN m2

1 SKLADIŠTE REKVIZITA 67,00
2 SKLADIŠTE REKVIZITA 22,00
3 SKLADIŠTE REKVIZITA 12,00
4 SKLADIŠTE 14,20
5 TOPLINSKA PODSTANICA 15,70
6 AGREGAT 15,70
7 BOCE KISIKA 15,70
8 KOMPRESOR 16,00

UKUPNO 178,30

Sveukupna netto površina građevine iznosi 1005,69 m2.

NETO POVRŠINE PRIZEMLJE m2

1 HODNIK 21,40
2 SANITARIJE (M+Ž+OSOBE SA INVALIDITETOM) 14,00
3 DVORANA ZA SASTANKE 66,00
4 DVORANA - FITNES 43,74
5 URED 1 20,05
6 HODNIK 30,70
7 DEŽURNA CENTRALA 11,65
8 SANITARIJE+PRANJE ČIZAMA I KABANICA 14,30
9 TUŠ + GARDEROBA Ž. 4,50
10 TUŠ + GARDEROBA M. 14,60
11 GARAŽA 1 32,70
12 GARAŽA 268,00

UKUPNO 541,64

NETO POVRŠINE I KAT m2

1 HODNIK 24,90
2 SANITARIJE (M+Ž) 11,00
3 URED CIVILNE ZAŠTITE 20,45
4 URED 2 20,00
5 ARHIVA 68,60
6 SPREMIŠTE OPREME - CZ 23,60
7 HODNIK 23,70
8 ZAPOVJEDNIK 17,50
9 URED 3 25,00
10 SANITARIJE (M+Ž) 10,40
11 ČAJNA KUHINJA I ODMOR 40,60

UKUPNO 285,75
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b) građevinska brutto površina (GBP) po etažama

BRUTO POVRŠINA

SUTEREN 234,70
PRIZEMLJE 610,00
1. KAT 357,50

ukupno 1.202,20

Sveukupna GBP građevine iznosi 1.202,20 m2.

c) Izgrađenost i iskoristivost

Površina parcele = 1413,70 m2

Tlocrtna projekcija građevine na parceli iznosi 621,65 m2 te je ostala nepromjenjena
KIG - tlocrtna projekcija zgrade ostaje ista pa se koeficijent ne mijenja

GBP = 1.202,20 m2.
KIS = 1202,20/ 1413,70= 0,85 < 1,00 zadovoljava

d) Nivelaciona kota i apsolutna kota

Nivelaciona kota je pod garaže.
Aposolutna kota poda prizemlja je 0,00 = 634,74 mnm.

e) Obujam zgrade

Obujam postojeće zgrade, obračunat u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i
površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19), iznosi 5.146,12 m3.
Obujam rekonstruirane zgrade, obračunat na isti način, iznosi 4.992,81 m3 pa je razlika za obračun
0,00 m3.

8. Oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevine podređeno je okolnom izvornom ambijentu kroz
oblikovanje i korištenje materijala a sve kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora. Zgrada je
L oblika sa višestrašnim krovom nagiba 18° i 21°.

KONSTRUKCIJA
Konstruktivni sustav riješen je sustavom armirano betonskih zidova, stupova i greda koji

zajedno čine monolitnu upetu cjelinu. Međukatna konstrukcija je polumontažna armirano
betonska ploča (sistem FERT). Izvesti će se nova drvena krovna konstrukcija. Nagib krova biti će
višestrešni.
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TEMELJI
Temeljenje je riješeno sustavom armirano-betonskih trakastih temelja ispod armirano

betonskih zidova i temeljima samcima na mjestu stupova, a sve prema statičkom proračunu. Iskop
temelja treba izvesti do čvrstog sloja. Temelji su betonski C25/30.

PODOVI
Svi podovi će se izvesti kao plivajući, tj. postavit će se toplinska izolacija, PVC-folija i estrih.

Svi podovi će se završno obložiti odgovarajućim podnim oblogama.

ZIDOVI
Svi unutrašnji zidovi će se ogletati i završno oličiti. Zidovi u sanitarijama obloženi su

keramičkim pločicama.

FASADA
Fasada će se izvesti toplinsko izolirana tipa ETICS. Izolacioni sloj je stiropor debljine 10 cm.

Na podnožju fasade u dodiru s tlom sokl fasade ima izolacioni sloj od XPS debljine 8 cm. Završni
dekorativni sloj je silikonska tankoslojna dekorativna žbuka i teraplast na soklu.

KROV
Krovna konstrukcija je drvena, krov je višestrašni sa sa prokrovom od mediteran crijepa.

STOLARIJA
Vanjski otvori opremit će se PVC stolarijom. Zaštita od insolacije su roletne na svim

prozorima. Ostakljenje je izo staklom 2 x 4 + 12 mm punjeno argonom s jednim slojem LOW - e
premaza. Ugrađuju se Al rolo podizna garažna vrata.

9. Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju

Zatečeno stvarno izvedeno stanje utvrđeno je očevidom na građevini.

Utvrđeno je da je dio zgrade u dotrajalom ruševnom stanju (dio A) te se taj dio zgrade
uklanja (obrađeno u poglavlju Plan uklanjanja dijela građevine u MAPI 2) dok je u dijelu B
konstrukcija u ispravnom stanju i bez deformacija.

Ugrađeni materijali i izvedene konstrukcije zadovoljavaju propisane uvjete.

Zgrada je prikladna za rekonstrukciju.

Nakon rekonstrukcije građevina će ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu.

10. Uređenje građevinske čestice

Udaljenosti građevine od susjednih građevinih čestica ostaju nepromjenjene.
Parkiranje vozila je predviđeno na javnoj površini kao i do sada.
Zadržava se površina postojećeg zelenila jer se projektom ne mjenja površina čestice ni tlocrtna
veličina zgrade.
Na parceli je predviđen i prostor za odlaganje otpada, dimenzija 3,00 x 1,50 na betonskoj podlozi.
Prostor za otpad prikazan je u nacrtnoj dokumentaciji.
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11. Instalacije

a) hidroinstalacije

VODOINSTALACIJE

Predmetna građevina posjeduje vodovodni priključak sa tri vodomjera smještenu uz samu
zgradu na sjeveroistočnoj strani građevine. Izvodi se novo vodomjerno okno sa vodomjerom za
hidransku mrežu. Na predmetnoj lokaciji je postojeći cjevovodni vodovod DL DN100 i vodovodni
priključak do vodomjernog okna od cijevi od 1”.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna sa tri vodomjera te
dodavanje novog vodomjernog okna sa postavom vodomjera za hidransku mjrežu. Položaj priključnog
vodomjernog okna definirati će nadležna tjela.

Priključak od vodomjernog okna do objekta izvodi se od PE 100 tlačnih cijevi SDR 11 za NP16
Bara iz cijevi promjera 32x3,0 mm . Cijevi vođene izvan objekta, u teren postaviti na dubinu min.
100 cm od kote terena radi kolničkog opterećenja i smrzavanja. Ispod cijevi napraviti pješčanu
posteljicu od 10 cm, a iznad cijevi zatrpati pijeskom cca 30 cm.

Za potrebe vanjske i unutarnje hidrantske mreže cjevovod se izvodi od Ductile cijevi DN 100
DN80 odnosno pocinčanih čeličnih cijevi fi 65 mm i fi50 mm.

KANALIZACIJA

Postojeći objekt posjeduje biološki pročistač odvodnje fekalnih voda . Biološki pročistač je
nalazi ispred jugozapadnog pročelja postojeće zgrade.

Fekalna odvodnja se iz objekta odvodi preko revizionih okana, PVC cijevima fi160 i fi200 za
gravitacijsku odvodnju u postojeći biološki pročistač fekalne odvodnje a sve prema prema nacrtnoj
situaciji hidroinstalacija.

Unutarnja horizontalna i vertikalna kanalizacija kao i razvod su predviđeni iz cijevi od
tvrdog PVC-a, odgovarajućih dimenzija. Cijevi se spajaju standardnim brtvama, a spojevi se obično
premažu viniltap materijalom i onda montiraju. Vertikale se postavljaju nadžbukno te se oblažu
zidovima d=7,5 cm od gipskartonskih ploča (vodoodbojnim pločama), za zid prihvaćene za njih
potrebnim obujmicama.

Pri dnu vertikala ugrađuju se revizioni komadi ispred kojih treba ugraditi
kromirana vratašca. Sve vertikale imaju predviđeno odzračivanje van krova zgrade,
ventilacionim kapama.

OBORINSKA ODVODNJA

Oborinske vode pale na krov zgrade prihvaćaju horizontalnim olukom, te se krovnim
vertikalama spajaju u reviziona okna te se oborinska voda vodi u upojne bunare.
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b) elektroinstalacije
U projektu elektroinstalacija predviđene su slijedeće instalacije:

- glavne elektroenergetske razvode sa razdjelnicima

- rasvjeta (opća, akcentna i vanjska)

- utičnice i priključci stalnih trošila

- izjednačenje potencijala metalnih masa

- uzemljenje i sustav zaštite građevine od udara munje (LPS)

- zajednički antenski sustav

- strukturno kabliranje

- instalacija strojarske opreme

ENERGETSKO RJEŠENJE

Napajanje građevine predviđeno je iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV podzemnim NN priključkom.
Projekt NN priključka iz transformatorske stanice izradit će nadležni HEP operator distribucijskog sustava.
Mjesto za kućni priključno-mjerni ormar (KPMO) građevine predviđeno je na pročelju građevine prema
prometnici.

Razdjelnici građevine smještaju se na etažama suterena, prizemlja i kata. Razdjelnici su opremljeni
potrebnim brojem osigurača, limitatorom i glavnom zaštitnom diferencijalnom sklopkom FID 40/0,3A,
odvodnikom prenapona, te zaštitnom diferencijalnom sklopkom FID 25/0,03A koja štiti potrošače kupaonice.
Limitator uvjetuje podešava i pečati distributer električne energije.

Vršno opterećenje građevine:

red.
broj

potrošač snaga
(kW)

gl. vod
3f-1f

mjerni uređaj
(brojilo)

limitator

1. MJESNI ODBOR DVDMUNE 22,00 3f 3x230/400V, 10-40(60) A 3x32A
2. MJESNI URED VELE MUNE 9,20 1f 3x230/400V, 10-40(60) A 40A
3. MJESNI ODBOR VELE MUNE 9,20 1f 3x230/400V, 10-40(60) A 40A

UKUPNO SNAGA: 40,40

Investitor je postojeći korisnik sa sljedećim priključnim snagama:

- MJESNI ODBOR DVD MUNE (OMM: 1245917795) 11,04 kW,

- MJESNI URED VELE MUNE (OMM: 1245918473) 4,60 kW,

- MJESNI ODBOR VELE MUNE (OMM: 1245918511) 4,60 kW

te predviđa povećanje priključne snage prema tablici iznad i priključenje proizvodnih postrojenja na sva tri
obračunska mjerna mjesta.
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SUNČANA ELEKTRANA

Sunčana elektrana koristi fotonaponske module montirane na osunčanoj površini kako bi sunčano zračenje
pretvorilo u električnu energiju. Na kosi krov građevine planira se instalirati fotonaponsko postrojenje koje
bi pokrilo potrošnju dijela građevine. Fotonaponsko postrojenje sastoji se od monokristalnih fotonaponskih
panela, priključne kutije za prenaponsku zaštitu panela i spojeva prema pretvaraču, solarnog kabela,
pretvarača proizvodnje, razvodne ploče u koju su ugrađeni zaštitni i spoji elementi izmjeničnog dijela
sustava.

Kako bi se ostvarila optimalna proizvodnja energije, fotonaponsko postrojenje mora biti orijentirano što više
na jug i imati nagib od cca 20-35 stupnjeva. Naravno, ne bi trebalo biti osjenjenja na površinu postrojenja jer
i najmanje osjenjenje značajno smanjuje proizvodnju energije.

proizvođač Snaga FNE (kW) gl. vod Izmjenjivač Nazivna snaga

1. MJESNI ODBOR DVDMUNE 15,00 kW 3f 1xSMA STP 15-50 15,00 kW

2. MJESNI URED VELE MUNE 3,68 kW 1f 1xSMA SB4.0-1AV-41 4,00 kW

3. MJESNI ODBOR VELE MUNE 3,68 kW 1f 1xSMA SB4.0-1AV-41 4,00 kW

UKUPNO SNAGA: 22,36 kW

Unutar KPMO ormara ugrađuju se dvosmjerna brojila.

INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA

Sve prostorije u što većoj mjeri osvjetljavati će se svjetiljkama sa LED izvorom. Upravljanje rasvjetom vrši
se pomoću prekidača smještenih kod vrata ili prekidačima grupiranim u rasvjetne tabloe kod ulaza i
glavnog razdjelnika (hodnici, vanjska rasvjeta). Upravljanje rasvjetom sanitarija i hodnika vrši se pomoću
detektora prisutnosti montiranim na stropu. Pored opće rasvjete predviđena je i protupanična rasvjeta sa
svjetiljkama koje posjeduju vlastitu NiCd aku-bateriju, a koje su raspoređene po komunikacijskim
putovima.

Predviđene su instalacije utičnica u svim prostorijama, a utičnice su raspoređene prema zahtjevima
radnih mjesta ili potrebama tehnologije. Utičnice imaju na sebi zaštitni kontakt i montirane su podžbukno
komplet s instalacijskom kutijom. Utičnice opće namjene raspoređene su po hodnicima, a služe
prvenstveno za potrebe održavanja. U uredskim prostorima i prostorijama s računalima utičnice su
smještene prema rasporedu stolova u podne instalacijske kutije. U iste podne kutije smještene su i
utičnice strukturnog kabliranja. Odabrani standard je 3 energetske i 2 RJ45 utičnica po radnommjestu.

Instalacija rasvjete se izvodi vodovima NYM 3x1,5mm2, a utičnica vodovima NYM 3x2,5mm2 položenim
podžbukno u instalacijske cijevi odgovarajućeg promjera.

U sanitarijama treba međusobno povezati sve metalne dijelove koji ne pripadaju el. instalaciji (odvodna
metalna cijev, metalna vodovodna cijev, i dr.) vodom H07V-U 6 mm². Sve je potrebno koncentrirati u kutiju
za izjednačenje potencijala PS 49 i zatim vodičem H07V-R 10 mm²/PC 11 sve skupa povezati na zaštitni
uzemljivač.

Svi vodovi su bakreni i sa PVC izolacijom. Presjek im je odabran prema nominalnim strujama, strujama
kratkog spoja i padovima napona. U građevini elektro instalaciju izvesti polaganjem instalacijskih cijevi u
betonu primjenjujući princip zrakastog razvoda od razdjelnika građevine. U kupaonicama su vodovi tipa PP-Y
uvučeni u cijev, bez razvodnih kutija unutar prostorije. Sav instalacijski pribor i materijal ugrađuje se
paralelno s izradom građevinskog dijela građevina. Vodovi će se spajati u odgovarajućim PVC razvodnim
kutijama.
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ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zaštita od indirektnog dodira izvest će se TN-C-S sustavom razvoda i zaštitnim uređajem diferencijalne struje.

Ona mora spriječiti održavanje previsokog napona dodira na dijelovima električne naprave ili instalacije koji
ne pripadaju strujnom krugu, a postiže se spajanjem svih vodljivih dijelova električne naprave s posebnim
zaštitnim vodičem koji se u glavnom razvodnom ormaru spaja s neutralnim vodičem.

U skladu sa tehničkim propisima za elektro instalacije niskog napona, a u svrhu zaštite od električnog udara,
potrebno je izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala. U tu svrhu će se sve metalne mase građevne
bravarije, strojarskih i hidro instalacija kao i opreme međusobno galvanski povezati i uzemljiti.

SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

Na predmetnoj građevini izvest će se sustav zaštite od udara munje klasičnog tipa tzv. Faradeyev kavez
načinjen od metalnih FeZn vodova pravilno postavljenih na štićenu građevinu i dobro uzemljenih pomoću
temeljnog uzemljivača. Unutar štićene građevine neće se javiti električno polje i na taj način ostvaruje se
zaštita od svih atmosferskih pražnjena, a mogućnost šteta nastalih udarom munje u štićenu građevinu je
svedena na minimum.

Izvod sa temeljnog uzemljivača predviđa se za uzemljenje sabirnice za izjednačenje potencijala. Sabirnica za
izjednačenje potencijala je centralno mjesto potencijalnog izjednačenja svih metalnih masa građevine.
Postavlja se na prikladno mjesto (kod kabelskog priključka u blizini kabelskog priključnog ormara ili u sastavu
samog glavnog ormara građevine). Prijelazni otpor uzemljenja se mjeri na mjernim spojevima. U
sanitarijama se mora izvesti izjednačenje potencijala preko kutije za izjednačenje potencijala povezivanjem
svih metalnih dijelova koji ne pripadaju elektro instalaciji (metalna kada, odvodna cijev, vodovodna cijev,
cijevi centralnog grijanja i dr.). Sa spomenute kutije zaštitni vod se polaže do razdjelnika, s koje se zaštitna
sabirnica spaja sa centralnom sabirnicom za izjednačenje potencijala.

U cilju izjednačenja potencijala, na sabirnicu za izjednačenje potencijala treba spojiti:

- temeljni uzemljivač

- uzemljenje zvjezdišta niskonaponske strane transformatora

- vodovod (iza vodomjera)

- vertikalnu kanalizaciju, ako je sva izvedena od čeličnih cijevi

STRUKTURNO KABLIRANJE

Telefonski priključak će se izvesti iz EKI zdenca kabelom položenim na pravilnim razmacima od drugih
instalacija tako da se izbjegnu smetnje. Predviđaju se 3 telefonska priključka.

Telefonska i informatička instalacija objedinjene su u strukturnom (generičkom) kabliranju. Sve utičnice su
kategorije 6 i tipa RJ 45. Vod za njihov razvod je UTP ili FTP. Njihova koncentracija je u komunikacijskom
ormaru smještenom u objektu. Priključak na TK mrežu vrši se u telekomunikacijskom ormaru smještenom u
prostoru spremišta. Dvije telekomunikacijske utičnice postaviti pored radnog stola (telefon i Internet) i
jednu pored televizora (MaxTv).
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c) termotehničke instalacije

Potrebno je izraditi glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija koji obuhvaća sljedeće:
-grijanje i hlađenje putem VRV svi u izvedbi dizalica topline. Ugrađuju se tri nezavisna sustava
-grijanje sanitarija električnim radijatorima
-odsisna ventilacija sanitarija bez prozora
-centralna priprema PTV. Ugrađuju se tri nezavisna sustava
-instalacija komprimiranog zraka,
-instalacija odsisa ispušnih plinova,
-klimatizacija elektro sobe.
Sve prostore za boravak ljudi grijati na temperaturu 20C, a sanitarije na 24C. Prostore koje je potrebno hladiti, hladiti
na 26C za projektnu vanjsku temperaturu.
Vanjske jedinice se smještaju na terenu, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.
Za unutarnje jedinice VRV sustava ugrađuju se parapetne jedinice, osim u sobu dezurnog gdje se instalira obična zidna
visokopoložena jedinica.
Sva potrebna ožičenja za sustave hlađenja i grijanja, obradit će se pratećim elektrotehničkim projektom.
Cijevne razvode radne tvari, izolirane toplinskom izolacijom, voditi u vanjskim i unutarnjim zidovima. Sve prema
nacrtnoj dokumentaciji.
Odvod kondenzata s unutarnjih jedinica vodi se do vertikala odvoda kondenzata ili se putem "top sifona" upušta u
sustav odvodnje.
Prodori u zidovima i krovnoj konstrukciji radi prolaza cijevi riješit će se u okviru građevinskih radova.
Pozicije glavne opreme kao i trase cijevi za povezivanje istih provjeriti s Glavnim projektantom.
Cjelokupan projekt izraditi u skladu sa važećim propisima, zakonima i pravilima struke.

.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651
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2.2. TEHNIČKI OPIS

1. BITNI ZAHJEVI ZA GRAĐEVINU

A. Mehanička otpornost i stabilnost
Statičkim proračunom dokazana je stabilnost i otpornost konstrukcije, kako cijelog objekta tako i
pojedinih njegovih dijelova, u pogledu rušenja, nedopuštenih deformacija, oštećenja dijelova
objekta ili opreme usljed deformacija konstrukcije. Uz normalne uvjete korištenja građevina
korisnicima osigurava mehaničku otpornost i stabilnost, kako za osnovna opterećenja i normalne
uvjete korištenja, tako i za zakonom predviđena dopunska i iznimna opterećenja u predviđenom
vremenu trajanja od 100 i više godina. Građenjem i korištenjem građevine nisu ugroženi susjedni
objekti, stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine i instalacije.

B. Zaštita od požara
U slučaju požara nosiva konstrukcija ima zadovoljavajuću vatrootpornost, veću od REI 90. Okoliš
građevine pristupačan je vatrogascima i omogućava spašavanje ljudi i imovine. Opasnost od
širenja požara je minimalna. Zagrijavanje stambenih prostorija riješeno je el.energijom. Kod izrade
projekta primjenjeni su slijedeći propisi:
1. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 253/13, 65/17, 39/19 i 98/19)
2. Zakon o gradnji(NN br. 253/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
3. Zakon o zaštiti od požara – (NN 92/10,114/22 ),
4. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u
slučaju požara (N.N. 29/13 i 87/15)
5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N N 35/94, 55/94 i 142/03),
6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN. 101/11 i 74/13),
7. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara
/NN 56/12 i 61/12)

Građevinu je potrebno opremiti sa 15 kom. vatrogasnih aparata tip P6 koji imaju po 12 JG.
Aparati treba da su izrađeni prema normi HRN EN 3.

C. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša
Objekt je po svojoj namjeni javne komunalne namjene i neće proizvesti štetne utjecaje na okoliš.
Odvoz otpada riješen je skupljanjem u kontejnere, otpad je standardni kućni otpad. Odvoz
otpadaka vrši komunalno poduzeće u skladu s Općinskom odlukom.

D. Sigurnost u korištenju
Građevina će imati standardne obrade podova. Ograde terase i stubišta,te parapeti prozora su
projektirani na 1,0 m visine od gotovog poda. Instalacije će se izvesti na način da osiguravaju
sigurno korištenje, a što je obrađeno u projektu elektroinstalacija i hidroinstalacija. Na taj način
osigurana je zaštita korisnika od poskliznuća, pada,sudara,opekotina, udara struje i eksplozije.



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.2

2.2. TEHNIČKI OPIS

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

E. Zaštita od buke
Obodne konstrukcije su tako odabrane i dimenzionirane da garantiraju dobru zvučnu zaštitu.
Eksploatacijom građevine razina buke u okolišu neće se povećati za više od 5 dBa. U dijelu
projekta Zaštita od buke, ova je problematika detaljnije obrađena.

Projektom su poštivane odredbe:
1. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13,41/16, 114/18 i 14/21)
2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21).

F. Ušteda energije i toplinska zaštita
Prilikom projektiranja vodilo se računa o toplinskoj zaštiti objekta. Poštivane su odredbe Tehničkog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15,
70/18,73/18,86/18 i 102/20). U dijelu projekta, Projekt racionalna uporabe energije i toplinske
zaštite ovo je detaljno elaborirano. Prema tom elaboratu godišnja potrebna toplinska energija za
grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade je Q'' H,nd = 9,13 [kWh/(m 2 a)].
Faktor oblika zgrade je f 0 (m -1 ) = 0,56. Oplošje grijanog dijela zgrade je A = 1063,97 m2, a
volumen grijanog zraka Ve = 1895,76 m3.

2. GRAĐEVNI PROIZVODI

Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19 i 118/20) i Teh. propisom o
građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19).

4.NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Građevina nema nepovoljnih utjecaja na okoliš, te se ne predviđaju nikakove posebne
mjere zaštite. Kod izgradnje i eksploatacije građevine potrebno je otpad zbrinuti na propisani
način. Kod gradnje se ne pojavljuje opasan otpad.
Kod postupanja sa građevinski otpadom, treba poštivati odredbe

1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/22)



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.3

2.2. TEHNIČKI OPIS

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

5. PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA

Projektirani vijek trajanja građevine dijelimo na dvije kategorije ovisi o vrsti, kakvoći,
načinu i mjestu ugradbe i izvedbe ugrađenih materijala i opreme. Prosječni vijek trajanja
pojedinih elemenata građevine, uz redovito osnovno održavanje iznosi :

Građevinski element građevine
Vijek

trajanja u
godinama

NOSIVA KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE

Temelji, nosivi zidovi, stropne i krovna konstrukcija, stubišta i
sve armiranobetonske i betonske konstrukcije

80 - 130

60 - 100

20 - 50

80

ZIDNE OBLOGE

Zbuka zidova i stropova, obloga keramičkim pločicama,
kamenom i sl.
FASADA

ETICS fasade, sa akrilnim ili silikonskim završnim slojevima,
zidne obloge kamenom

KROVNI POKROV

Glineni crijep
PROZORI I VRATA
PVC bravarija 40

LIMARIJA
Plastificirani čel.lim

30 - 50

PODNE OBLOGE
Hrastov parket 60
Keram.pločice kamene ploče 60
UNUTRAŠNJA STOLARIJA 60 - 80
KUĆNE INSTALACIJE
Elektro i telefonska instalacija 30 - 40
Vodovodna i odvodna instalacija 30 - 40
Sanitarni predmeti 30 - 40
Termotehničke instalacije 30 - 40
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Održavanjem građevine u smislu Zakona o gradnji, smatra se izvođenje radova radi
očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost
građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. Vlasnik građevine dužan
je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za
građevinu , unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne
naruše svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, okoliš,
prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine
dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do
otklanjanja takvog oštećenja. Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede dužan je
vršiti vlasnik zgrade, odnosno korisnik ili osoba koju ovlasti vlasnik. Vršenje pregleda i popravak
oštećenja treba se povjeriti osobama ovlaštenim za vršenje takvih poslova. Održavanje priključaka
na objekte komunalne infrastrukture je u nadležnosti pojedinog komunalnog poduzeća odnosno
distributera.

Održavanje građevina podrazumjeva sve radnje na održavanju funkcionalne
ispravnosti građevine i pojedinih njenih dijelova, kao što je na primjer: održavanje krovnog
pokrova i limarije sa čišćenjem žlijebova, redovito čišćenje dimovodnih kanala, ličenja zidova,
stropova i antikorozivna zaštita bravarije, održavanje u ispravnom stanju završnog fasadnog sloja,
održavanje u ispravnom stanju svih instalacija građevine i sl.

6. MATERIJALI I KONSTRUKCIJE PRIMJENJENI U PROJEKTU

Srušeni dio zgrade izgraditi će se klasičnim, masivnim načinom gradnje. Temelji i zidovi
izode se od armiranog betona. Nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonski zidovi i
armirano betonski okviri. Stropne konstrukcije su polumontažne armirano betonske s ciglenim
ispunama. Krovna konstrukcija je drvena oslonjena na stropnu konstrukciju zadnjeg kata.
Pregradni zidovi se izvode blokovima od porobetona.

Rekostrukcija u drugom dijelu zgrade izvodi se blok opekom, blokovima od porobetona i
gips kartonskim pločama.

Sve podne površine će se opločiti standardnim podnim oblogama.
Unutrašnji otvori će se opremiti tipskom stolarijom, a vanjski otvori PVC i AL bravarijom.

Zaštita od insolacije su rolete. Ostakljenje je izo staklom 2 x 4 + 12 mm punjeno argonom s jednim
slojem LOW - e premaza. Ukupan koeficijent prolaska topline otvora mora biti manji od 1,3 W/m2k.
Fasada će se izvesti toplinsko izolirana tipa ETICS. Izolacioni sloj je stiropor debljine 10 cm. Na
podnožju fasade u dodiru s tlom, odnosno na terasama sokl fasade ima izolacioni sloj od XPS
debljine 8 cm. Završni dekorativni sloj je silikonska tankoslojna dekorativna žbuka i teraplast na
soklu.

Opis slojeva podova i stropova dan je dijelu projekta Racionalna upotreba energije i toplinska
zaštita i u nacrtnoj dokumentaciji.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651
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2.3. P R I K A Z M J E R A Z A Š T I T E O D P O Ž A R A

S A D R Ž A J
1. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

2. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

3. OPIS GRAĐEVINE
- Lokacija građevine
- Opis građevine i okolnih građevina
- Veličina, površina i namjena građevine
- Oblikovanje građevine
- Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa
- Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu
infrastrukturu
- Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti
- Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekićina, plinova i drugih tvari koje se
skladište, stavljaju u promet ili su prisutine u tehnološkom procesu
- Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u
promet ili su pristine u tehnološkom procesu
- Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i
maglica)
- Podaci o zatečenim svojstvima zaštite od požara za postojeću građevinu

4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE U PROJEKTIRANJU GRAĐEVINE
- Osnovni principi zaštite
- Metode proračuna i modela za dokazivanje bitnog zahtjeva zaštite od požara
- Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na
zahtjevane elemente pristupačnosti
- Značajke predvidive vatrogasne tehnike
- Utjecaj susjednih građevina
- Primjenjena tehnička rješenja zaštite od požara

Tehnička rješenja očuvanja nosivosti konstrukcije građevine
Tehnička rješenja izlaznih putova za spašavanje osoba
Tehnička rješenja sprečavanja širenja vatre i dima unutar građevine - požarni i
dimni sektori
Tehnička rješenja granica požarnih i dimnih sektora
Tehnička rješenja mobilne opreme i stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
Tehnička rješenja vezana uz elektroinstalacije
Tehnička rješenja vezana uz strojarske instalacije

- Požarne opasnosti i značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina
korištenja građevine
- Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije
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5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA

6. DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA,
INSTALACIJA I UREĐAJA

7. ROKOVI ODRŽAVANJA PROTUPOŽARNIH INSTALACIJA

8. ZAKLJUČAK

9. NACRTNA DOMUMENTACIJA
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1. POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA
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. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Prilikom izrade elaborata tj. prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara korišteni su slijedeći
zakoni, propisi i pravila tehničke prakse:

- Zakon o zaštiti od požara (“N. N.”, br. 92/10, 114/22).
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (“N. N.”, br. 108/95, 56/10, 114/22).
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (“N. N.”, br. 54/99).
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (“N. N.”, br. 29/13, 87/15).
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (“N. N.”, br. 93/08).
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“N. N.”, br. 35/94, 55/94, 142/03).
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“N. N.”, br. 8/06).
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“N. N.”, br. 101/11, 74/13).
- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (“N. N.”, br. 141/11).
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (“N. N.”, br. 51/12).
- Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (“N. N.”, br. 141/11).
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (“N. N.”, br.

118/11, 141/11).
- Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za

ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (“N. N.”, br. 119/11).
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (“N. N.”, br. 44/12).
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od

požara (“N. N.”, br. 62/94, 32/97).
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (“N. N.”,

br. 56/12, 61/12).
- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz podrućja zaštite od požara (“N. N.”, br. 116/11).
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (“N. N.”, br. 141/11).
- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite

od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“N. N.”, br. 61/94).
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i

srodnih tehnika rada (“N. N.”, br. 44/88).
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (“N. N.”, br. 5/10).
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (“N. N”, br. 87/08,

33/10).
- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (“N. N.”, br. 55/96,

69/97).
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomićne klimatizacije i klimatizacije zgrada

(“N. N.”, br. 3/07).
- Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, 125, 126.
- OiB – Smjernica 2.2 Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i

parkirnim etažama (2019).
- Smjernica o požarnoj sigurnosti solarnih elektrana SZPV 512 (rujan 2016. god.).
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3. OPIS GRAĐEVINE

- LOKACIJA GRAĐEVINE

Predmet izrade prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara je rekonstrukcija vatrogasnog
doma Mune u Munama.

Izrada elaborata zaštite od požara odnosno prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara temelji
se na posebnim uvjetima građenja MUP, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova
Rijeka, kl. 245-02/24-03/11723, ur. br. 511-01-375-24-2-ZČ od 24. listopada 2024. godine.

- OPIS GRAĐEVINE I OKOLNIH GRAĐEVINA

Postojeća građevina ima tri etaže: suteren, prizemlje i kat. U suterenu se nalaze pomoćne prostorije,
dok se u prizemlju nalaze poslovni prostori, društvena prostorija s kuhinjom, sanitarije, garaža za
vatrogasna vozila, garderoba vatrogasaca, pomoćni prostori i sala za društvena zbivanja. Na katu su
prostorije namijenjene za rad Mjesnog odbora Mune, prostor bivšeg poštanskog ureda i knjižnice.

Zgrada ima priključke na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju, telekomunikacije te odvodnju
putem septičke taložnice.

Rekonstrukcijom je predviđeno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A) kompletno ruši zajedno sa
temeljima te se izvodi novi dio u postojećim gabaritima. Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u
postojećim gabaritima.

U sutrenu (dio A) se izvodi skladište, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija za
kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaža, skladište opreme, hodnik, prostor dežurnog, prostor
UPS-a, prostor za pranje opreme te sanitarije. Na katu se izvodi prostor za zapovjednika, uredi, sanitarije i
čajna kuhinja sa prostorom za dnevni odmor.

U postojećem dijelu građevine (dio B) vrši se zamjena stropne konstrukcije suterena, prizemlja,
rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se izvode tri skladišta rekvizita. U
prizemlju zgrade izvodi se ured, dvorana za fitnes, dvorana za sastanke i sanitarije. Na katu se izvodi arhiva,
ured, ured za Civilnu zaštitu, spremište opreme Civilne zaštite i sanitarije.

Udaljenosti građevine od susjednih građevnih čestica ostaju nepromjenjene.

Parkiranje vozila je predviđeno na javnoj površini.
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- VELIČINA, POVRŠINA I NAMJENA GRAĐEVINE

Namjena građevine je društvena - Dom Mune tj. vatrogasni dom za potrebe DVD Mune i Civilne
zaštite.

Površine građevine iznose:

- suteren 178,30 m2 - suteren 234,70 m2

- prizemlje 541,64 m2 - prizemlje 610,00 m2

- 1. kat 285,75 m2 - 1. kat 357,50 m2

ukupno neto 1.005,69 m2 ukupno bruto 1.202,20 m2

- OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Novi djelovi građevine izvesti će se kao AB konstukcija sa nosivim zidovima od AB (20 cm) i
polumontažne stropne konstrukcije (20 cm). Ploče se izvode na AB gredama i stupovima.

Izvesti će se nova drvena krovna konstrukcija. Nagib krova biti će višestrešni sa pokrovom od
mediteran crijepa.

Svi podovi će se izvesti kao plivajući, tj. postavit će se toplinska izolacija, PVC-folija i estrih te će se
završno obložiti odgovarajućim podnim oblogama.

Svi unutrašnji zidovi će se ogletati i završno oličiti. Zidovi u sanitarijama obloženi su keramičkim
pločicama.

Fasada građevine izvest će se kao ETICS sustav sa završnom žbukom u svjetlom tonu.

- VRSTA I OPIS NAMJENE ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA

Procesi rada vezani su za svakodnevni rad, obuku i odmor dobrovoljnih vatrogasaca.

U prostorima Civilne zaštite odvijati će se uredski poslovi, u prostoru dvorane sastanci i predavanja, a
u fitnes dvorani sportske aktivnosti.

- NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

Građevinska parcela ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu.

Zgrada ima postojeće priključke na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju, telekomunikacije te
odvodnju putem septičke taložnice. Zgrada se grije/hladi putem dizalica topline. Zgrade ima pripremu tople
vode putem toplinskih stanica. Objekt ima tri elektro priključka koja snagom ne zadovoljavaju te će se traži
povećanje priključne snage.

Rješenja instalacija i načini priključivanja na komunalnu infrastrukturu definiraju se zasebnim
projektima, a prema uvjetima lokalnih distributera navedenih instalacija.
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- OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENJE POKRETLJIVOSTI

Sukladno čl. 32. odnosno Tablici 1. Priloga 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, zaposjednutosti prostora su:

suteren

- dio A 5 osoba

- spremišta 1 osoba

prizemlje

- garažni prostor (2 osobe po parkirnom mjestu) 10 osoba

- dežurni 1 osoba

- ured 20,05 m2, faktor 9,3 3 osobe

- fitnes dvorana 43,74 m2, faktor 4,6 10 osoba

- dvorana za sastanke 66,0 m2, faktor 1,4 48 osoba

kat

- čajna kuhinja-odmor 40,60 m2 6 osoba

- zapovjednik 1 osoba

- ured 25,00 m2, faktor 9,3 3 osobe

- ured 20,45 m2, faktor 9,3 3 osobe

- ured 20,00 m2, faktor 9,3 3 osobe

- spremište Civilne zaštite 23,60 m2, faktor NP 1 osoba

- arhiva 1 osoba

Ukupno 96 osoba

Zaposjednutosti pojedinih prostora su ispod 50 osoba.

U prostorijama prizemlja dvorane za fitnes i za sastanke predviđa se prisutnost osoba s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti te u ulaz u prizemlje DVD-a te će se primijeniti odredbe Tehničkog propisa o
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE
SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU

U građevini se ne predviđa držanje, skladištenje niti stavljanje u promet zapaljivih tekućina i plinova
niti su oni prisutni u tehnologiji rada.

U spremištima rekvizita Civilne zaštite odlaže se potrebna oprema (odore, deke, šatori, alat opće
namjene i sl.).

U arhivskom prostoru predviđa se odlaganje papirnate dokumentacije u metalnim
ormarima/policama u količini cca 2.000 kg.

Za potrebe agregata, kao pogonsko sredstvo, koristi se dizel gorivo (cca 300 l) smješteno u prostoru
agregata. Fizikalna i kemijska svojstva dizelskih goriva (Eurodizel BS Class i Eurodizel BS) su slijedeća
(Sigurnosno-tehnički list INA):

- oblik: tekućina, III skupina zapaljivosti

- boja: žućkasta (Eurodizel BS Class i Eurodizel BS)

- miris: vrlo slab

- vrelište 180 – 380 OC

- plamište veće od 55 OC

- zapaljivost mora se grijati da bi se zapalilo

- granica eksplozivnosti 0,6 – 6,5 vol %

- temperature samozapaljenja 250 – 460 OC

- gustoća 820 – 845 kg/m3, pare teže od zraka

- grupa plinova II A

- temperaturni razred T3

- oznake upozorenja H226 zapaljiva tekućina i para

- oznake opasnosti P210 čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog

plamena/vrućih površina – ne pušiti

- sredstva za gašenje prikladna: zračna pjena, prah, CO2, halon, vodena magla,

ne smije se upotrebljavati vodeni mlaz.

Za potrebe izolacijskih aparata tj. punjenja boca kisikom predviđa se korištenje do tri boce kisika u
ukupnoj količini do 30 kg plina - držanje zapaljivih plinova.
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Kisik (O2) je plin bez boje, okusa i mirisa. Nije otrovan, a u zraku ga ima oko 21 %. Ne gori ali podržava
gorenje. Tekući kisik je blijedo plave boje, providan i nešto teži od vode. Sjedinjuje se sa svim elementima
(osim inertnih) gradeći pri tome okside. Brzina izgaranja i lakoća zapaljivosti razmjerni su porastu postotka
kisika u zraku. Mnoge tvari koje u zraku sporo gore u čistom kisiku će buknuti čak kad je izvor paljenje iskra.

Kisik može uzrokovati samozapaljenje u dodiru s tvarima organskog podrijetla (masti, ulja i sl.). U
kombinaciji sa zapaljivim plinovima i parama može tvoriti eksplozivnu smjesu.

Kisik je teži od zraka, pa se u slabo ventiliranim prostorima i udubinama može sakupljati u visokim
koncentracijama.

Puni se u različito teškim bocama pod tlakom od 200 bara u količinama 3 – 8,4 kg kisika.

Osnovne karakteristike kisika su:

- klasifikacija nezapaljiv plin

- kemijska oznaka O2

- oznaka bojom plavo

- molekularna masa 32,0 kg/ k mol

- gustoća plina na 0OC i 1 bar 1,2928 kg/m3

- relativna gustoća (zrak 1) 1,1053

Kako se u garažnom prostoru, pri radu vozila, može pojaviti ugljični monoksid postoji mogućnost
stvaranja eksplozivne koncentracije plina. Neke od karakteristike CO plina su slijedeće:

- oblik: plin

- vrelište – 191 OC

- granica eksplozivnosti 12,5 – 74,2 vol %

- temperatura paljenja 605 OC

- temperatura samozapaljenja 453,5 OC

- gustoća 1,0

- grupa plinova II B

- temperaturni razred T1

- maksimalna dopuštena koncentracija 50 ppm

- sredstva za gašenje raspršena voda, CO2 plin, prah
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- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U
PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU

U građevini se ne predviđa smještaj, skladištenje i stavljanje u promet eksplozivnih tvari niti su one
prisutne u tehnološkom procesu.

- OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRAŠINA I
MAGLICA)

U građevini se u normalnim uvjetima rada i održavanja ne očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa
plinova, para, prašina i maglica.

Kako dizelska goriva spadaju u III skupinu zapaljivih tekućina, s temperaturom plamišta iznad 55 OC, a
tehnološki nije predviđeno njegovo zagrijavanje na temperaturu koja je 20 OC ispod temperature plamišta,
temeljem čl. 15. Pravilnika o zapaljivim tekućinama i normi HRN EN 60079-10 ne određuju se zone
opasnosti.

- PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA ZAŠTITE OD POŽARA ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU

Prije rekonstrukcije građevina nije imala posebnih mjera zaštite od požara.

4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE U PROJEKTIRANJU GRAĐEVINE

- OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara, elaborat zaštite od požara je skup podataka u sustavnoj zaštiti
od požara, a služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta.

Sustavna zaštita od požara podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za
otklanjanje opasnosti od nastanka požara.

Osnovni princip zaštite od požara su građevinske mjere zaštite od požara. U tom smislu građevina se
štiti dijeljenjem u požarne sektore u skladu s požarnim opterećenjima i konceptu zaštite od požara.

Osnovni koncept zaštite građevine temelji se na zaštiti od požara ovisno o namjeni građevine i njenih
dijelova te se stoga pojedina namjena sagledava kroz regulativu koja prati namjenu prostora.

Mjere zaštite od požara za ovakav tip građevine projektirati će se suklano važećim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te opće prihvaćenim pravilima struke.

Zaštita od požara provodi se ranim otkrivanjem požara i obavješćivanja o nastanku požara korisnika i
vatrogasnih postrojbi primjenom odgovarajućih sustava za dojavu i gašenje

požara, sprečavanjem širenja požara i dima u građevini upotrebom odgovarajućih građevinskih materijala i
građevinskih elemenata, učinkovitim gašenjem i sigurnim spašavanjem ljudi, definiranjem evakuacijskih
putova, odimljavanja te izvedbom odgovarajućeg broja izlaza i vatrogasnih pristupa.

Za navedene sustave, uređaje, opremu i dr. potrebno je provesti dokaz kvalitete ugrađenih materijala,
instalacija i uređaja, poštivati rokove ispitivanja uz redovno održavanje sustava u ispravnom stanju te obuku
djelatnika.
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Obzirom da za razmatrani tip građevine nemamo specijaliziran republički propis koristiti ćemo
prvenstveno Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara.

Sukladno čl. 1. Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima, za dijelove građevine namjene skladištenja,
obzirom da su po volumenu prostora manja od 300 m3, nema obveze njegove primijene.

Za dio prostora namjene garažiranja vatrogasnih vozila primjeniti ćemo austrijski proopis OiB-
Smjernica 2.2 - Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama.

Pored navedenog koristiti ćemo druge propise specijalizirane za određena područja kao što su:
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, Pravilnik o
vatrogasnim aparatima i dr., te opće prihvaćena pravila tehničke prakse.

U dijelu izračuna požernog opterećenja kao opće prihvaćena pravila struke koristiti ćemo austrijske
Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, 125, 126.

U dijelu iskazivanja projektnih rješenja zaštite od požara fotonaponske elektrane, u nedostatku
republičkog propisa, koristiti ćemo smjernicu Slovenske udruge za zaštitu od požara (SZPV), Smjernica o
požarnoj sigurnosti solarnih elektrana br. SZPV 512 iz rujna 2016. god.

- METODE PRORAČUNA I MODELA ZA DOKAZIVANJE BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA

Kako je za predmetnu građevinu zaštita od požara definirana kroz poglavlje Popis primjenjenih
propisa, koji reguliraju određenu problematiku, to nema potrebe za primjenom neke od priznatih
proračunskih metoda i/ili modela zaštite od požara za dokazivanje bitnih zahtjeva zaštite od požara.

- ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U ODNOSU NA
ZAHTJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI

Prema čl. 1a. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, kako se radi o rekonstrukciji građevine kod
koje je visine poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se odvijati
evakuacija i gašenje u slučaju požara, manja od 4 m (3,13 m) ne moraju biti osigurani vatrogasni pristupi.

I pored navedenog do razmatrane građevine dolazi se javnim prometnicama normalne širine koje
svojim parametrima (širina, radijus, nosivost i dr.) omogućavaju neometani pristup vatrogasnim i
interventnim vozilima.

JVP Opatija sa stalnim 24 satnim dežurstvom nalazi se na udaljenosti oko 27 km, dok je lokalni DVD
Mune u prostorijama koje se rekonstruiraju. U pravcu kretanja nema uspona ili padova većih od 12 %.

Radijusi zaokretanja pristupnih prometnica zadovoljavaju obzirom na konfiguraciju terena i položaj
građevine te je sukladna vatrogasnoj tehnici kojom raspolaže vatrogasna postrojba.

Na platou ispred građevine, po njenoj dužoj strani, može se razviti površina veličine 11,00 x 5,50 m
potrebna za rad operativne vatrogasne tehnike.

Površina predviđena za rad vatrogasnih vozila u jednoj je ravni, nema nagib veći od 10 % i udaljena je
od zgrade do 12 m.
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Da bi se vatrogasni prilaz mogao koristiti za namjeravanu svrhu mora biti stalno prohodan u svojoj
punoj širini te imati osovinski pritisak najmanje 100 kN.

Spašavanje osoba i gašenje požara može se odvijati sa svih strana građevine pošto se na njima nalaze
otvori (prozori, vrata). Visina poda najviše etaže na kojoj borave osobe, u odnosu na kotu terena s koje se
odvija spašavanje osoba i gašenje požara dosezanjem sa za to namijenjenom vatrogasnom tehnikom iznosi
3,13 m.

Omogućiti izlaz na krov građevine poradi potreba za vatrogasnom intervencijim te za održavanje
fotonaponskih elektrana.

Pozicija predviđena za operativni rad vatrogasnih vozila prikazana je na situacijskom nacrtu.

Specifičnost fotonaponskog sustava je nemogućnost prekida dotoka struje sklopkom kao kod
priključka na javnu distributivnu mrežu. Fotonaposki panel uvijek proizvodi struju dok ima sunčevog
zračenja te samoj intervenciji gašenja požara vatrogasci trebaju posvetiti posebnu pažnju zbog opasnosti od
strujnog udara. Ukoliko je panel oštećen on je i dalje pod naponom (imaju ugrađene diode koje premošćuju
neispravne čelije).

Jedna od mjera za sprečavanje rada panela je njegovo prekrivanje gustim tkaninama (blokira se dotok
svjetlosti).

Prekrivanje panela suhom pjenom nije se pokazalo pouzdanommetodom.

Kao učinkovita sredstva za gašenje pokazali su se vatrogasni aparati punjeni prahom i CO2 plinom.

Kod intervencije gašenja požara noću treba obratiti pažnju na osvjetljenje mjesta intervencije, a tim i
fotonaponskih panela.

Kod gašenja požara, a pogotovo kada se gašenje požara odvija vodom treba voditi računa o
sigurnosnim udaljenostima definiranim od strane stručnih službi vlasnika i/ili korisnika el. energetskog
postrojenja, te uporabi punog i raspršenog mlaza.

Kod intervencije gašenja obavezno uspostaviti suradnju sa nadležnim službama
proizvođača/distributera el. energije.

- ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE

Nadležna JVP Opatija i DVD Mune raspolažu potrebnim vatrogasnim vozilima (navalna vozila, vozila za
tehničke intervencije, autocisterne) i ostalom vatrogasnom opremom.

Raspoloživa vatrogasna vozila i oprema omogućuju učinkovito gašenje i evakuaciju na predmetnoj
lokaciji.

- UTJECAJ SUSJEDNIH GRAĐEVINA

Razmatrana građevina je samostojeća zgrada smještena unutar granica gradivog dijela i to minimalno
9,54 i 12,09 m od rubova čestice. U blizini građevine nema drugih zgrada.
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- PRIMJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA

TEHNIČKA RJEŠENJA OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE

Kako se radi o slobodno stojećoj zgradi do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak
ljudi do 7 m mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno
evakuacija ugroženih osoba, u kojoj se okuplja manje od 300 osoba, sukladno čl. 4. Pravilnika o otpornosti
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, zgradu razvrstavamo u
podskupinu ZPS 3.

Prema Tablici 1. Priloga 1. naprijed navedenog pravilnika, minimalno tražene otpornosti na požar
konstrukcija i elemenata zgrade su:

Građevinski element
Otpornost na
požar i reakcija

na požar
Primijenjeni propis

Nosivi dijelovi
(osim stropova i zidova na granici požarnog
sektora)

Zadnji kat ili potkrovlje R 30 HRN EN 1365-1,2,3,4
HRN EN 15080-8Suteren, prizemlje, katovi R 60

Podrumske (podzemne)
etaže

-

Pregradni zidovi između
stanova, poslovnih jedinica,
prostora različite namjene
te evakuacijskih hodnika

Zadnji kat ili potkrovlje EI 30 HRN EN 1364-1
HRN EN 15254-2
HRN EN 15254-5

Suteren, prizemlje, katovi EI 60
Podrumske (podzemne)
etaže

-

Zidovi i stropovi na granici
požarnog odjeljka i granici
parcele
(REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi)

Zidovi na granici parcele REI 90, EI 90 HRN EN 1364-1,2,3,4
Ostali zidovi i stropovi na
granici požarnog odjeljka

REI 90, EI 90

Stropovi i kosi krovovi
stambene ili poslovne
namjene s nagibom do 60O

prema horizontali

Stropovi iznad zadnjeg kata R 30 HRN EN 1364-2
HRN EN 1365-2
HRN EN 13501-5

Međustropovi iznad ostalih
katova

REI 60

Stropovi između podrumskih
(podzemnih etaža)

-

Balkonska ploča Bez zahtjeva -
R - oznaka za nosivost, E – cjelovitost, I - toplinska izolacija

Sukladno propisu OiB-Smjernica 2.2 - Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim
mjestima i parkirnim etažama za garažu površine veće od 250 m2 potrebno je prema susjednim dijelovima
zgrade izvesti zidove i stropove najmanjih karakteristika REI 90 i A2 odnosno EI 90 i A2. Zidne obloge garaže
moraju odgovarati B-s1, konstrukcije ispod sirovog stropa moraju biti B-s1,d0, podne obloge A2 (dozvoljena
je i primjena lijevanog asfalta ili asfaltnog betona u Bf izvedbi).

Obzirom da su prostori skladišta i spremišta po volumenu manji od 300 m3 nema osnove za primjenu
odredbi Pravillnika o zaštiti od požara u skladištima.
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Karakteristike otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcijskih elemenata zgrade može se dokazati
ispitivanjem u ovlaštenim laboratorijima prema preuzetim hrvatskim EN normama odnosno proračunom
nosivosti i uporabljivosti konstrukcije za predviđena djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu u
okviru proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Zgrada podskupine ZPS 3 sukladno Tablicama 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. i 12. Priloga 2. Pravilnika o
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, treba imati
građevinske proizvode koji se ugrađuju minimalnih reakcija na požar kako slijedi:

Pročelja

2. Toplinski kontaktni sustav pročelja

- klasificirani sustav D-d1 ili

Sustav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj D

- izolacijski sloj C

Unutarnje zidne obloge i završni slojevi

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove

- klasificirani sustav D ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- obloga D ili B

- izolacija C ili D

Građevni proizvodi za podove i stropove

1. Podne konstrukcije

- klasificirani sustav D ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- nosivi dio C

- izolacijski sloj C ili D

2. Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući

i pričvršćenja izuzev stropne obloge

- klasificirani sustav D-d0 ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- podkonstrukcija A2

- izolacijski sloj C-d0 ili D

- obloga ili spušteni strop D-d0 ili B-d0
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Krovovi

1. Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala

- izolacija (hidroizolacija i sl.) E

- toplinska izolacija(*) D

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki

- izolacija BKROV (t1)

- toplinska izolacija(*) E
(*) vrijedi za toplinsku izolaciju položenu na AB ploču, odnosno negorivu podlogu

2. Kosi krovovi (20O ≤ nagib ≤ 60O)

- pokrov BKROV (t1)

- krovna ljepenka i folije E

- krovna konstrukcija E

- toplinska izolacija C

Materijal za ispunu sljubnica

- materijal za ispunjavanje sljubnica A2

Ispune ograda

1. Balkoni, lođe i dr. D

2. U građevini (u prolazima kroz evakuacijske putove) C

Dupli i šuplji podovi

1. Dupli podovi

- nosivi sloj D

- stupovi D

2. Šuplji podovi

- estrih A2

- oplata D

Garaže veće od 250 m2 podzemne i nadzemne

1. Podne obloge(*) A2-fl

2. Zidne obloge

- klasificirani sustav B-s1 ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- izolacija B

- obloga B-s1
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3. Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče (uključujući

i pričvršćenja) uključujući stropne obloge

- klasificirani sustav B-s2,d0 ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- podkonstrukcija A2

- izolacija B

- i obloge ili obješeni stropovi B-s1,d0

*Odgovarajućim rješenjem u smislu tražene klase smatraju se i asfaltne obloge s najviše 10% bitumena.

Potrebne karakteristike građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u pogledu reakcija na
požar potrebno je dokazati prema normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.

TEHNIČKA RJEŠENJA IZLAZNIH PUTOVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA

Iz garažnog prostora postoji mogućnost izlaza u najmanje dva smijera direktno na otvoreni prostor i
to kroz otklopna vrata (100 cm) montirana u velikim sekcijskim vratima ulaza/izlaza vatrogasnih vozila.

Treći smijer evakuacije je u drugi dio građevine koji se izvodi kao zaseban požarni sektor te zatim
direktno na otvoreni prostor kroz otklopna vrata (95 cm).

Iz kata prostora DVD-a izlaz je kroz otklopna vrata (95 cm) te vanjsko otvoreno stubište (S1) svijetle
širine kraka 126 cm.

Iz kata prostora Civilne zaštite evakuacija je kao i sa kata DVD-a preko stepeništa S1.

Iz prizemlja prostora sa uradima i dvoranama (sastanci, fitnes) evakuacija je organizirana direktnim
izlazom na otvoreni prostor.

Obzirom na zaposjednutosti prostora broj i širine evakuacijskih putova zadovoljavaju Tablicu 1.,
Priloga 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara.
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Prema čl. 31. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u
slučaju požara, otpornost na požar sigurnosnih stubišnih prostora za zgradu podskupine ZPS 3(1) treba biti
sukladna Tablici 3., Priloga 1. kako slijedi:

Građevinski element
Otpornost na
požar i reakcija

na požar
Primijenjeni propis

Zidovi stubišta
Suteren, prizemlje i katovi(2) REI 60, EI 60 HRN EN 1365-1,6

(HRN DIN 4102-4)Podrumske (podzemne) etaže -
Strop iznad stubišta(4) REI 60, EI 60

Vrata u zidovima
stubišta bez
zapornice

Za stanove, poslovne prostore i druge
prostore koji izravno vode na stubište

EI230-C HRN EN 1634-1,2,3
HRN EN 15269-1,7,20
HRN EN 179
HRN EN 1125
(HRN DIN 4102-5)

Za hodnike koji vode na stubište u
suterenu, prizemlju, katovima

E 30-C

Za hodnike i prostore u podzemnim
etažama koje izravno vode na
stubište

-

Vrata u zidovima
stubišta s
učinkovitom
ventilacijom u
predprostoru
(zapornici)

Od zapornice prema hodniku i
stubištu

nije potrebno HRN EN 1634-1,2,3
(HRN DIN 4102-5)

Od stamb. ili poslovnih jedinica kao i
drugih prostora prema zapornici nije potrebno

Krakovi i podesti
stubišta

U stubištima bez predprostora R 60 HRN EN 1365-1
(HRN DIN 4102-7)U stubištima sa zapornicom u koju vode

automatska samozatvarajuća
vrata E30-C i/ili EI230-C, EI230-C-Sm

R 30 ili
najmanje A2

Sustav za automatsku dojavu požara u
stubištima, bez zapornice

nije potrebno

Mehanička ventilacija stubišta u
stubištima bez zapornice

nije potrebno

Uređaji za
odvodnju
dima(5) (6)

Lokacija Na vrhu stubišta
Veličina Područje slobodnog presjeka do 1 m2

Uređaji za
otvaranje

Na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji
mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o
općem napajanju el. energijom. Da bi se osigurao prirodni
uzgon odvođenja dima iz stubišta nužno je osigurati dovod
vanjskog zraka i to kanalom ili prozorom dovoljnog
poprečnog presjeka sa stalnim otvorom ili vratima
povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uređajem
za fiksiranje u stalno otvorenom položaju. Otvori za dovod
vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne polovice
srednje konstrukcijske visine stubišta

Pokretanje preko sustava za
automatsku dojavu požara ili
pokretanje preko automatskog
dojavnog uređaja(7)

i
dodatna opcija – ručno otvaranje na
posljednjem podestu i prizemlju
odnosno katu na koji mogu pristupiti
vatrogasci. Otvaranje mora biti
neovisno o općem napajanju el.
energijom

Vanjsko stubište Najmanje A2 uz uvjet da je stubište zaštićeno od prodora vatre i dima preko otvora
na pročelju i/ili pročelja bez potrebne otpornosti na požar

R - oznaka za nosivost, E – cjelovitost, I - toplinska izolacija
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(1) Ne vrijedi za zgrade do uključivo 3 stana.

(2) Zahtjevi za otpornost na požar nisu potrebni kod vanjskih zidova stubišta izvedenih od građevinskih proizvoda koji se razvrstavaju prema
reakciji na požar najmanje A2 i koji u slučaju požara ne mogu biti ugroženi susjednim dijelovima građevine spojenim na te vanjske zidove.

(4) Od zahtjeva se može odstupiti ako se prijenos požara sa susjednih elemenata građevine na stubište može spriječiti odgovarajućim mjerama.

(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviđen sustav nadtlaka.

(6) Kod građevina klase ZPS2 nije potreban sustav za odvodnju dima ukoliko na svakom katu postoje prozori koji vode neposredno prema otvorenom
vanjskom prostoru sa slobodnim presjekom od po 0,5 m2 koji se bez dodatnih pomagala mogu otvoriti iz stojećeg pložaja.

(7) Automatski dojavni uređaj koristi se u sigurnosnom stubištu kod zgrada u kojima nije predviđen stabilni sustav za automatsku dojavu požara, a
koji se sastoji od centrale, rezervnog izvora napajanja, javljača dima u najvišem dijelu stubišta, te tipkala za ručno aktiviranje u najnižem i najvišem
dijelu stubišta

Karakteristike otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcijskih elemenata može se dokazati
ispitivanjem u ovlaštenim laboratorijima prema preuzetim hrvatskim EN normama odnosno proračunom
nosivosti i uporabljivosti konstrukcije za predviđena djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu u
okviru proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Sukladno čl. 37. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara građevni proizvodi za oblaganje stropova, zidova i podova evakuacijskih putova
(ZPS 3) trebaju imati minimalne reakcije na požar iskazane Tablicama 5. i 6. Priloga 2. naprijed navedenog
pravilnika kako slijedi:

Unutarnje zidne obloge i završni slojevi

1. Unutarnje zidne obloge u evakuacijskim putovima

- klasificirani sustav C ili

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- obloga C ili A2

- podkonstrukcija A2

- izolacija B ili D

2. Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

- hodnici C-s1,d0

- stubište C-s1,d0

Građevni proizvodi za podove i stropove

1. Podne obloge na evakuacijskim putovima

- hodnici Cf1-s1

- stubište Cf1-s1

Podne obloge u neizgrađenim dijelovima potkrovlja Df1

2. Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- hodnici C-s1,d0

- stubište C-s1,d0
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Karakteristike ugrađenog materijala potrebno je dokazati prema normi HRN EN 13501-1.

Vrata na putovima evakuacije opremiti sustavom brava i okova prema normi HRN EN 179.

Sukladno čl. 46. Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, potrebno je osigurati elementi pristupačnosti iz čl. 18. (ulazni prostor) i 19.
(komunikacije) navedenog pravilnika.

Pristupna rampa do ulaznog prostora smije imati dopušteni nagib od 5 % za savladavanje visinske
razlike do 120 cm, odnosno do 8,3 % za savladavanje visinske razlike do 76 cm.

U sklopu arhitektonskog projekta i ostalih projekata (elektrotehnika, strojarstvo) s opremom u službi
osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti potrebno je predvidjeti obveze koje proizlaze iz Tehničkog
propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Svi putovi evakuacije vidljivo se označavaju standardnim sigurnosnim oznakama koje upućuju na
smijer evakuacije sukladno normi HRN ISO 6309 te se osvijetljavaju pouzdanim izvorom svjetla – panik
rasvjetom.

Mjesta postavljanja svjetiljki protupanične rasvjete su: izlazna vrata određena za evakuaciju,
osvjetljavanje znakova za izlaz, mjesta promjene razine poda, stubišta, mjesta promjene smjera kretanja,
raskrižja hodnika i prolaza i kod opreme za zaštitu od požara.

Razmještaj panik rasvjetnih tijela treba omogućiti neometano napuštanje građevine najkraćim putem
i u najkraćem vremenu uz rasvjetu na podu putova evakuacije od min. 1 lux-a u vremenskom trajanju od
min. 90 minuta. Iznad izlaznih vrata koja vode na otvoreni prostor ili neposredno upućuju na otvoreni
prostor postavljaju se panik rasvjetna tijela s natpisom „IZLAZ“.

Detaljan proračun i razmještaj panik rasvjetnih tijela iskazuje se u elektro dijelu glavnog projekta.

Sa putova evakuacije ukloniti predmete koji pomažu širenju požara, stvari koje bi ometale izlaz
osobama (razni aparati, namještaj, ogledala i sl.). Na pratećim nacrtima prikazani su pravci evakuacijskih
putova.

Na vidnom mjestu kod ulaza u pojedine dijelove građevine postavljaju se upute za slučaj nastanka
požara i plan objekta s ucrtanim: stubištima i izlaznim putovima, mjestima postavljanja vatrogasnih aparata i
druge opreme za dojavu i gašenje požara, glavne sklopke el. energije i ostalih značajnijih instalacija.

Kod izrade planova evakuacije posebno obratiti pažnju na evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti s točno razrađenim postupcima, radnjama i zaduženjima zaposlenika.

TEHNIČKA RJEŠENJA SPREČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE – POŽARNI I
DIMNI SEKTORI

Prema čl. 1. Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima, za dijelove građevine namjene skladištenja,
obzirom da su po volumenu prostora manja od 300 m3, nema obveze njegove primjene tj. nije ih potrebno
izvoditi kao zasebne požarne sektore/odjeljke.

Kako je garaža površine manje od 600 m2 prema OiB-Smjernici 2.2 - Protupožarna zaštita u garažama,
natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, nije potrebno izvoditi zapornice (komore).
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Sukladno namjeni zgrade i pojedinih njenih dijelova, požarnim opterećenjima i konceptu zaštite od požara,
građevinu dijelimo na slijedeće požarne sektore:

Požarni sektori
građevine

Namjena Površina
(m2)

PS 1 Spremišta rekvizita 101,00
PS 2 Skladište 14,20
PS 3 Toplinska podstanica 15,70
PS 4 Agregat 15,70
PS 5 Kompresor 15,70
PS 6 Punjenje vatr. boca kisikom 16,00
PS G Garaža 300,70
PS 7 UPS 7,30
PS 8 Uredi 519,94
PS 9 Tavan 550,00

Konstrukcijske karakteristike vatrootpornosti pojedinih dijelova konstrukcije date su u poglavlju
Tehnička rješenja očuvanja nosivosti konstrukcije građevine.

Jedna od najčešće korištenih metoda za izračun požarnog opterećenja je austrijska smjernica TRVBA

126 – Požarno-tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja i robu.

Ova smjernica koristi se i kao izvor podataka za austrijske numeričke metode:

- TRVBA 100 – Mjere zaštite od požara, kojom se određuju potrebne mjere zaštite od požara u
zavisnosti od požarnih karakteristika građevine,

- TRVB 124 kojom se određuju potrebna sredstva za početno i daljnje gašenje požara zavisno od
požarnog opterećenja.

Iz navedenog je vidljivo da se proračunska metoda TRVB 126 može koristiti, u našem slučaju, kao
podloga za izračun požarnog opterećenja potrebnog za određivanje najmanjih protočnih količina vode
potrebnih za gašenje požara.

Ukupno specifično požarno opterećenje građevine (q) je zbroj imobilnog (qi) i mobilnog (qm)
požarnog opterećenja.

q = q i+ qm

Imobilno i mobilno požarno opterećenje ovise o tipu i namjeni građevine, a određeni su po
austrijskim tehničkim smjernicama TRVB 100 i TRVB 126.

Imobilno požarno opterećenje izračunava se uzimajući u obzir sav gorivi materijal konstrukcije
građevine ili očitava iz Tablice 6.2 (Imobilno požarno opterećenje tipova zgrada) procjenske metode TRVB
100. Imobilno požarno opterećenje iznosi qi= 100 MJ/m2.
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Mobilno požarno opterećenje izračunava se uzimajući u obzir sav goriv materijal sadržaja građevine
ili očitava iz Tablice 2. Procjenske metode TRVB 126 (Požarno-tehničke karakteristike za različite namjene,
skladištenja, robu) te je:

Namjena qm (MJ/m2) Q C R K A P
Garaža 200 1,0 1,4 1,2 1,2 0,85 1,0
Ured 700 1,4 1,2 1,0 1,0 0,85 1,0
Kotlovnica 200 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Odlagalište za različitu robu 500 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0
Električni aparati 400 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0

gdje je:

Q – požarno opterećenje K – opasnost od korozije

C – ugroženost od požara A – opasnost od aktiviranja

R – opasnost od zadimljavanja P – ugroženost osoba

Ukupna požarna opterećenja požarnih sektora prikazana su u tablici:

Požarni sektori Specifično požarno opterećenje
(MJ/m2) Požarno

imobilno (qi) mobilno (qm) ukupno (q) opterećenje
PS 1 – spremište rekvizita 100 500 600 NPO
PS 2 – skladište 100 500 600 NPO
PS 3 – toplinska podstanica 100 200 300 NPO
PS 4 – agregat 100 400 500 NPO
PS 5 – kompresor 100 200 300 NPO
PS 6 – punjenje boca kisikom 100 200 300 NPO
PS G – garaža 100 200 300 NPO
PS 7 – UPS 100 400 500 NPO
PS 8 – uredi 100 700 800 NPO
PS 9 – tavan 100 - 100 NPO
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TEHNIČKA RJEŠENJA GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA

U sklopu projekata svih pojedinih instalacija građevine moraju se predvidjeti adekvatne mjere
protupožarnih zaštita pri prolazu istih kroz granice požarnih sektora sukladno čl. 18. Pravilnika o otpornosti
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. To se postiže:

- ugradnjom cijevnih barijera (obujmica i dr.) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog
kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni sektor čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na
požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manji, ali ne manje od EI 15,

- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i otpornost na požar i/ili
dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

- polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stijenke imaju otpornost na požar i/ili dim kao i
konstrukcija kroz koju prolazi.

Osim navedenog svi kabeli s obje strane sektora prskaju se vatrootpornim premazima koji sprečavaju
širenje požara preko izolacije kabela.

Za zatvaranje otvora za prolaz pokretnim elementima (npr. vrata, zaklopke) ugrađuju se elementi koji
imaju otpornost na požar i/ili dim kao konstrukcije i elementi u koju se ugrađuju ili za jedan stupanj manji,
ali ne manji od E 30, ukoliko je površina pokretnih elemenata do 20 % površine konstrukcije ili elementa u
koji se ugrađuje sukladno čl. 17. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara.

Na mjestima na kojima ventilacijski kanali (ako su ugrađeni) prolaze kroz stropove ili zidove koji
odvajaju požarne sektore postavljaju se zaklopke otporne prema požaru koje se automatski zatvaraju pri
pojavi dima ili porasta temperature. Zaklopke se izvode na način da se pri pojavi požara zatvaraju
posredstvom termookidača.

Međuprostori između instalacija i zidova brtve se atestiranim materijalima iste otpornosti na požar
kao i konstrukcije kroz koje prolaze odnosno istih karakteristika pokretnih elemanta za zatvaranje prolaza.

Manji prodori otvora do 3 cm brtve se protupožarnim kitom, pjenilima i sl.

Veći prodori npr. prodori gorivih cijevi promjera iznad 3 cm brtve se protupožarnim obujmicama
(manžetama), protupožarnim jastucima i sl.

Radi sprječavanja horizontalnog širenja požara preko prozora i drugih otvora lijevo i desno od sredine
zida na granici požarnog sektora na ravnom pročelju građevine izvode se zidovi iste otpornosti na požar kao
i zid na granici požarnog sektora u širini od najmanje 50 cm (ZPS 3) u obje strane ili jednostrano na jednu
stranu tako da ukupna dužina iznosi najmanje 100 cm. Umjesto ovakvog zida može se graditi i zid iste
otpornosti na požar izvan pročelja zgrade od najmanje 50 cm. Naprijed navedeno je sukladno čl. 11.
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Prema čl. 12. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u
slučaju požara, radi sprječavanja horizontalnog širenja požara, po pročelju zgrade, iz jednog požarnog
sektora u drugi kod razvedenog tlocrta (kut spajanja sektora je manji ili jednak 135O) zid te svi otvori u
dužini od 3 m (ZPS 3) izvode se istih karakteristika kao i zid koji dijeli požarne sektore.
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Sukladno čl. 14. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara, radi sprečavanja vertikalnog širenja požara preko prozora i drugih otvora na
granici požarnog sektora izvode se zidovi i otvori u visini najmanje 120 cm iste otpornosti na požar kao i zid
na granici požarnog sektora ili se izvodi isteka u ukupnoj dužini od 120 cm.

Na građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru kao i kod
građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava prijenos požara po vertikali između različitih
požarnih odjeljaka mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom
izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne
udaljenosti.

Tehnička rješenja elemenata na granici požarnih sektora iskazana kroz odogovarajuće
vatrootpornosti i reakcije na požar te uz dokaz kvalitete kroz odgovarajuće norme prema kojima se ispituju
prikazana su u priloženoj tablici.

Građevinski element Otpornost na požar i
reakcija na požar

Primijenjeni propis

vatrootporna vrata PS G/PS 8, PS 7/PS 8 EI260-C HRN EN 1634 - 1,2,3
prolaz otvora prema tavanskom prostoru EI 60 HRN EN 1634 - 1,2,3
protupožarne zaklopke EI 60 HRN EN 1366 - 2
zaštita prolaza cjevovoda između sektora EI 90 HRN EN 1366 - 3,4
zaštita prolaza el. kabela između sektora EI 90 HRN EN 1366 - 3,4

Karakteristike otpornosti prema požaru pokretnih elemenata može se dokazati ispitivanjem u
ovlaštenim laboratorijima prema preuzetim hrvatskim EN normama.

Karakteristike reakcije na požar ugrađenog materijala potrebno je dokazati prema normi HRN EN
13501-1.

TEHNIČKA RJEŠENJA MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Kako je garaža razvrstana u požarne sektore veličine od 250 m2 do 1.600 m2 prema Tablici 2. OiB-
Smjernice 2.2 - Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama,
izvodi se prirodna odvodnja dima i topline.

Prema naprijed navedenom propisu nije potrebno izvoditi zapornice garaža prema hodnicima i
stubištima građevine.

Sukladno čl. 3. i 4. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, za snabdijevanje vatrogasnih
vozila požarnom vodom te neposredno gašenje požara građevine koristiti će se vanjska i unutarnja
hidrantska mreža.

Kao dodatna i proširena pomoć kod gašenja požara koriste se aparati za početno gašenje požara.
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a) Sustav za odvodnju dima i topline

a1.) Garažni prostor

U garaži je sukladno Tablici 2. OiB-Smjernice 2.2 - Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etažama, predviđena prirodna odvodnja dima i topline.

Za dovod zraka u garažu koriste se dvoja otklopna vrata smještena u sekcijskim vratima ulaza/izlaza
vatrogasnih vozila u garažu koja zahtijevaju u sebi ugradnju tzv. stopera tako da se u slučaju požara mogu
dovesti i zadržati u otvorenom položaju. Radnju otvaranja i zadržavanja vrata u otvorenom pložaju
potrebno je definirati postupanjem osoblja u slučaju požara. Vrata zahtijevaju površini veću od 0,5 %
površine požarnog sektora garaže ali ne manje od 1 m2.

Za odvod dima i topline koriste se dva nasuprotna međusobno razmaknuta otvora smještena pri
stropu garaže sa stalno slobodnim otvorima poprečnog presjeka čija je slobodna površina veća od 0,5 %
površine požarnog sektora garaže, ali ne manje od 1 m2.

Sustav za odvodnju dima i topline mora imati tehničko uputstvo, koje sadrži tehničke i druge podatke
za ispravno montiranje, puštanje u pogon i upotrebu i za otklanjanje smetnji kvara, upozorenje na opasnost
pri upotrebi i uputstvo za otklanjanje tih opasnosti.

a2.) Ostali prostori

Odvodnja dima i topline ostalih prostora predviđa se preko otvora na fasadi zgrade (prozori, vrata).

b) Hidrantska mreža

Za snabdjevanje vatrogasnih vozila požarnom vodom te potrebe vježbi DVD-a izvodi se unutarnja i
vanjska hidrantska mreža sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Mreže su pod stalnim tlakom vode tj. izvode se kao mokre hidrantske mreže.

Količine vode za gašenje hidrantskim mrežama određuju se neovisno o drugim potrošaćima.

Prostori oko hidranata moraju uvijek biti slobodani kako bi bili stalno dostupni i spremni za upotrebu.

Ispravnost hidrantskih instalacija za gašenje požara provjerava se najmanje jednom godišnje od
strane MUP-a ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.
O provjerama se voditi evidencija i to kada je obavljena, tko ju je obavio i što je provjerom utvrđeno.
Nedostatke je potrebno odmah otkloniti.
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b1.) Vanjska hidrantska mreža

Za snabdijevanje vatrogasnih vozila požarnom vodom i neposredno gašenje požara kao i potrebe
DVD Mune (vježbe i sl.) predviđena je vanjska hidrantska mreža s nadzemnim hidrantima.

Najmanja potrebna protočna količina vode za vremenski period gašenja od 120 min. određena je
uzimajući u obzir najveće specifično požarno opterećenje i površinu sektora, a parametri su određeni
prema Tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Potrebne su slijedeće količine hidrantske
vode.

Požarni sektor
Specifično požarno

opterećenje
(MJ/m2)

Površina
sektora
(m2)

Potrebna količina
hidrantske vode vanjske
hidrantske mreže (l/min)

PS 1 – spremište rekvizita 600 101,00 600
PS 2 – skladište 600 14,20 600
PS 3 – toplinska podstanica 300 15,70 600
PS 4 – agregat 500 15,70 600
PS 5 – kompresor 300 15,70 600
PS 6 – punjenje boca kisikom 300 16,00 600
PS G – garaža 300 300,70 600
PS 7 – UPS 500 7,30 600
PS 8 – uredi 800 519,94 900
PS 9 – tavan 100 550,00 600

Potrebno je obezbjediti najmanju protočnu količinu vode od 900 l/min uz tlak ne manji od 0,25 MPa
u trajanju od 120 min.

Na razmatranom prostoru postavlja se jedan hidranat nadzemne hidrantske mreže. Hidrant je B/2C
izrađen prema normi HRN DIN 3222. Priključci se izrađuju prema normi HRN DIN 14318. Ovako izrađen
hirant ima mogućnost dati na oba gornja otvora količinu vode od 2.333 l/min (140 m3/h).

Hidrant se postavlja na udaljenost ne manjoj od 5 m i ne većoj od 80 m u odnosu na građevinu.

Položaj hidranta prikazan je na situacijskom nacrtu.
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b2.) Unutarnja hidrantska mreža

Za neposredno gašenje požara unutar građevine predviđena je unutarnja hidrantska mreža.

Najmanja potrebna protočna količina vode za vremenski period gašenja od 60 min. određuje se za
požarni sektor sa najvećim specifičnim požarnim opterećenjem. Parametri su određeni prema Tablici 1.
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Potrebna količina vode prikazana je u tablici:

Požarni sektor
Specifično požarno

opterećenje
(MJ/m2)

Površina
sektora
(m2)

Potrebna količina
hidrantske vode unutarnje
hidrantske mreže (l/min)

PS 1 – spremište rekvizita 600 101,00 50
PS 2 – skladište 600 14,20 -
PS 3 – toplinska podstanica 300 15,70 -
PS 4 – agregat 500 15,70 -
PS 5 – kompresor 300 15,70 -
PS 6 – punjenje boca kisikom 300 16,00 -
PS G – garaža 300 300,70 25
PS 7 – UPS 500 7,30 40
PS 8 – uredi 800 519,94 100
PS 9 – tavan 100 550,00 -

Za najveće specifično požarno opterećenje u iznosu od 800 MJ/m2 potrebno je obezbjediti najmanju
protočnu količinu vode kroz mlaznicu od 100 l/min uz tlak ne manji od 0,25 MPa u trajanju od 60 minuta.

Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od klasičnih zidnih hidrantskih ormarića. Ormarići se izrađuju
prema normi HRN EN 671-2.

U hidrantskim ormarićima dimenzija 500 x 500 x 140 postaviti standardiziranu opremu: tlačna cijev Φ
52 mm dužine 15/20 m, kutni ventil i univerzalna mlaznica Φ 52.

Svi prostori koji se štite prekrivaju se mlazom vode (dužina cijevi 15/20 m plus kompaktni mlaz dužine
5 m).

Hidrantski ormarići smještaju se na putovima evakuacije u neposrednoj blizini prostorija koje su
ugrožene požarom, da ne ometaju evakuaciju.

Ormarići se boje crvenom bojom RAL 3000 i na njih postaviti oznaku sukladno normi HRN ISO 6309.

Kod ormarića s prozirnim pokrovom oznaka nije potrebna.

Položaji zidnih hidrantskih ormarića prikazani su na odgovarajućim nacrtima.
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c) Aparati za početno gašenje požara

Potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata određuje se u skladu sa razredom požara, prema tvari koja
gori i površini požarnog sektora, te prema vrsti prostora, prema požarnoj opasnosti i specifičnom požarnom
opterećenju.

U građevini se radi o srednjem požarnom opterećenju i mogućnosti nastanka tipskih požara razreda A
(krute tvari), B (tekućine) prema normi HRN EN 3-7. Izbor vrste i količine vatrogasnih aparata određen je
sukladno čl. 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Za početno gašenje požara koriste se prijenosni vatrogasni aparati pod stalnim tlakom mase punjenja
od 6 kg praha izrađeni prema normi HRN EN 3.

Potreban broj JG s obzirom na požarnu opasnost i površinu požarnih sektora određen je prema
Tablici 3., Priloga 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Potreban je slijedeći broj vatrogasnih aparata.

Požarni sektori
građevine

Površina
(m2)

Požarna
opasnost

Jedinice
gašenja

P-6 P-9 CO25

PS 1 – spremište rekvizita 101,00 srednja 24 2 - -
PS 2 – skladište 14,20 srednja 12 1 - -
PS 3 – toplinska podstanica 15,70 srednja 12 1 - -
PS 4 – agregat 15,70 srednja 12 1 - -
PS 5 – kompresor 15,70 srednja 12 1 - -
PS 6 – punjenje boca kisikom 16,00 srednja 12 1 - -
PS G – garaža 300,70 srednja 36 3 - -
PS 7 – UPS 7,30 srednja 12 1 - -
PS 8 – uredi 519,94 srednja 48 4 - -
PS 9 – tavan 550,00 - - - - -

UKUPNO 15 x P6

Građevinu je potrebno opremiti sa 15 kom. vatrogasnih aparata tip P6 koji imaju deklariranih po 12
JG. Aparati treba da su izrađeni prema normi HRN EN 3.

Aparati se postavljaju na lako uočljive i dostupne pozicije u blizini mogućeg mjesta nastanka požara
na udaljenosti ne većoj od 25 m. Položaj aparata označava se naljepnicom dimenzija 150 x 150 mm
obojenom bojom RAL 3000. Ručka za nošenje nije na visini većoj 1,5 m od poda.

Prijenosni aparati za gašenje požara moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski
koristiti.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovne preglede, periodični servis i unutarnji pregled
spremnika aparata.

Aparati za početno gašenje požara izabrani su, postavljaju se i održavaju sukladno Pravilniku o
vatrogasnim aparatima.

Razmještaj vatrogasnih aparata prikazan je na nacrtima pojedinih etaža.
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TEHNIČKA RJEŠENJA VEZANA UZ ELEKTROINSTALACIJE

Kako je električna energija kao i upotreba uređaja na električnu energiju jedan od najčešćih uzroka
nastanka požara s velikim materijalnim štetama, a često i ljudskim žrtvama, to je kvalitetnom izvođenju
instalacija i korištenju uređaja potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Kod upotrebe uređaja i opreme potrebno je striktno se pridržavati uputstava proizvođača.

Tehnička svojstva el. instalacija građevine, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, izvode se tako
da tijekom građenja i uporabe građevine ne dolazi do opasnosti od požara i/ili eksplozije.

Ovakva tehnička svojstva obezbjeđuju se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem el. instalacija kao
i upotrebom proizvoda za el. instalacije sukladno propisu Tehnički propis za niskonaponske el. instalacije.

Ispunjavanjem tehničkih svojstava podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev u smislu
zaštite od požara. Tehnička svojstva moraju se zadržati i nakon rekonstrukcije građevine.

a) Proizvodi za el. instalacije

Proizvodi za el. instalacije vezano za izvedbu instalacija (razdjelnici, kabeli, vodiči, zaštitne,
upravljačke i mjerno nadzorne naprave, elektroinstalacijski pribor i dr.) moraju ispunjavati zahtjeve Priloga
“A” (Proizvodi za el. instalaciju) Tehničkih propisa za niskonaponske el. instalacije uz odgovarajuću ispravu o
sukladnosti.

Ispunjavanje tehničkih svojstva postiže se primjenom odredbi pravilnika navedenih u točki A.5.1. te
normi navedenih u točki A.5.2.

b) Projektiranje el. instalacija

Kroz projektiranje el. instalacija potrebno je dokazati da će tjekom izrade i projektiranog vremena
uporabe biti između ostalog ispunjeni i zahtjevi zaštite od požara, a što se detaljnije razrađuje u projektu
elektroinstalacija.

Projektiranje se izvodi primjenom normi navedenih u točki B.4. Priloga “B” (Projektiranje el.
instalacija) gdje se zasebno razrađuju mjere sigurnosnih zaštita:

- zaštita od el. udara,
- zaštita od toplinskih učinaka,
- nadstrujna zaštita,
- zaštita od struja kvara,
- zaštita od naponskih smetnji i dr.
Za zaštitu od preopterećenja i struje kratkog spoja koriste se topivi i automatski osigurači adekvatne

struje i karakteristike. Njihovi elementi odabiru se tako da izdrže naprezanja u kratkom spoju, te da vodiči i
kabeli izdrže nastala termička naprezanja. Oni se postavljaju na početak svakog strujnog kruga i na sva
mjesta na kojima se smanjuje trajno dozvoljena struja vodiča. Zaštita zahtijeva uvjet selektivnosti.

Odabire se električna oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do
nedozvoljenog povećanja temperature. Oprema se opterećuje samo do svojih nazivnih vrijednosti.
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c) Izvođenje i uporabljivost el. instalacija

Pri izvođenju el. instalacija izvođač radova dužan je pridržavati se projektiranog stanja i tehničkih
uputa za ugradnju i uporabu proizvoda koji se ugrađuju u el. instalacije.

Nije dozvoljena ugradnja proizvoda koji:

- nemaju oznaku ni ispravu o sukladnosti,

- su isporučeni bez tehničkih uputa za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

- nemaju svojstva zahtjevana projektom.

Izvođenje el. instalacija provodi se primjenom točke C.2. Priloga “C” (Izvođenje i održavanje el.
instalacija).

Završeni pregled i ispitivanje el. instalacije provodi se uporabom mjerne i ispitne opreme prema
normi:

- HRN HD 60364-6 (HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije – 6 dio:

Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

i normama na koje ta norma upućuje, o čemu se vode odgovarajući zapisnici koji se prilažu dokumentaciji za
tehnički pregled građevine.

Izolirani provodnici i kabeli spajaju se u instalacijskim kutijama, kabelskim spojnicama ili rasklopnim
blokovima, a mjesta spajanja izoliraju se stupnjem izolacije koji odgovara tipu električnog razvoda. Spojevi
se izvode tako da ne dolazi do smanjenja presjeka ili oštećenja provodnika i izolacije.

Električni razvodi koji su izloženi vibracijama izvode se savitljivim provodnicima ili kabelima.

Svi električni vodovi polažu se tako da su zaštićeni od mogućih mehaničkih oštećenja i drugih štetnih
utjecaja.

Kabeli položeni pod žbukom prekrivaju se malterom debljine najmanje 4 mm, a kabeli položeni na zid
zahtijevaju izolaciju od termoplastičnih materijala s ispunom i plaštom.

Kabeli bez ispune (npr. PP/R) polažu se u suhe prostorije ispod maltera, a u šupljine tavanica i zidova
od betona i sličnog negorivog materijala i bez prekrivanja žbukom.

Upotrebljavaju se kabeli s PVC izolacijom koja gori ali ne podržava gorenje i širenje plamena dok su
instalacijske cijevi od materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.

U električnim razvodnim ormarima postaviti odgovarajuće sheme el. strujnih krugova sa svim
potrebnim podacima.

Minimalno zahtijevana udaljenost uskladištene robe od el. razvodnih ormara i razdjelnika je 100 cm.

Izvori svjetla skladišta/spremišta zaštićuju se plastičnim ili staklenim poklopcima koji su sastavni dio
svjetiljke, a da udaljenost uskladištene robe od rasvjetnih tijela nije manja od 50 cm.
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Sve veće metalne mase spajaju se u jednu vodljivu cjelinu i povezuju sa uzemljivačem.

Svi prirubnički spojevi premošćuju se Cu vodičima ili se uporabljuju vijci s nazubljenim podloškama
kako bi se osigurao dobar galvanski spoj.

d) Održavanje el. instalacija

Održavanje el. instalacija mora biti takvo da tijekom trajanja građevine budu očuvana njena tahnička
svojstva i ispunjeni bitni zahtjevi po građevinu između ostalog i iz područja zaštite od požara.

Održavanje el. instalacija provodi se primjenom točke C.3. Priloga “C” (Izvođenje i održavanje el.
instalacija).

e) Zaštita od atmosferskog pražnjenja

Obzirom da građevina odnosno osobe koje u njoj borave mogu biti ugroženi uslijed djelovanja
munje odnosno nastalog požara projektira se odgovarajući sustav zaštite od atmosferskog pražnjenja.

Razina zaštite od udara munje usklađuje se sa procjenom rizika od djelovanja munje.

Za zaštitu od djelovanja munje predviđa se klasična gromobranska instalacija tipa faradejevog kaveza
čija je osnovna namjena da atmosfersko pražnjenje odvede u zemlju bez štetnih posljedica.

Tehnička svojstva sustava izvode se tako da tijekom trajanja građevine ne dolazi do:

- opasnosti po korisnike građevine (el. udar i sl.),

- velikih oštećenja građevine ili samog sustava,

- požara ili eksplozije na građevini.

Tehnička svojstva obezbjeđuju se projektiranjem i izvođenjem sustava sukladno propisu Tehnički
propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, a očuvanje tehničkih svojstava postiže se
održavanjem sustava u skladu s naprijed navedenim propisom.

Za projektiranje sustava primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga “B” naprijed navedenog propisa, a
izvođenje i održavanje sustava prema Prilogu “C”.

Proizvodi koji se ugrađuju u sustav (hvataljke, odvodi i uzemljivači, spojni elementi, odvodnici struje
munje i prenapona, iskrišta i dr.) potrebno je da ispunjavaju zahtjeve iz Priloga “A” uz odgovarajuće isprave
o sukladnosti.

Održavanje sustava podrazumijeva redovne i izvanredne preglede uz odgovarajuće zapisnike o
vizuelnom pregledu sustava zaštite od munje i zapisniku o ispitivanju i mjerenju sustava, a sve sukladno
Prilogu „C“ naprijed navedenog tehničkog propisa.

Detaljan prikaz sustava zaštite od atmosferskog pražnjenja prikazuje se u projektu el. instalacija.
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f) Panik rasvjeta

Panik rasvjeta kao dio sigurnosne rasvjete uključuje se kod nestanka redovnog napajanja iz mreže, a
napaja se iz vlastitih akumulatorskih baterija osvjetljavajući put evakuacije osvjetljenjem od najmanje 1 luxa
mjereno na podu prostorija u vremenskom trajanju od 90 minuta.

Mjesta postavljanja svjetiljki protupanične rasvjete su: izlazna vrata određena za evakuaciju,
osvjetljavanje znakova za izlaz, mjesta promjene razine poda, stubišta, mjesta promjene smjera kretanja,
raskrižja hodnika i prolaza, kod opreme za zaštitu od požara.

Natpisi i oznake na svjetiljkama koje označavaju putove evakuacije i izlaze moraju biti obojeni tako da
je podloga zelene boje, a natpis i oznaka bijele boje.

Na svjetiljke ili ispod njih postavljaju se oznake koje upućuju na smijer kretanja sukladno normi HRN
ISO 6309.

Sami izlazi te panike koje neposredno upućuju na izlaz označavaju se panik rasvjetnim tijelima s
natpisom “IZLAZ” te osvjetljavaju minimalnim osvjetljenjem od 1 luxa. Upotrebljavaju se svjetiljke u trajanju
od minimalno 90 minuta.

Razmještaj i proračun jačine panik rasvjete detaljnije se razrađuju u el. dijelu glavnog projekta.

g) Isključenje napajanja el. energije

Isključenje napajanja el. energijom potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara, a svakako prije
početka gašenja. Isključenje je moguće izvesti:

- neposredno na svakom trošilu,

- u svim el. razvodnim ormarima odgovarajućim sklopkama,

- tipkalom za daljinsko isključenje cijele građevine (IPRG) koje se ugrađuje na pročelju kod

ulazno/izlaznih vrata DVD-a,

- tipkalima za daljinsko isključenje fotonaponskih elektrana (IPRFN1, IPRFN2, IPRFN3,) koja

se ugrađuju na pročelju kod ulazno/izlaznih vrata DVD-a,

- tipkalom za daljinsko isključenje agregata (IPRA) koje se ugrađuje na pročelju kod

ulaznih vrata agregata (aktiviranje se odvija u krajnjoj nuždi od strane vatrogasne

postrojbe).

Kabeli/vodiči tipkala za isključenje el. napajanja zahtijevaju minimalnu izvedbu PH 30.

Položaji isključnih IPR tipkala prikazani su na odgovarajućim nacrtima.
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h) Tehnička rješenja napajanja sigurnosnih sustava

Za rezervno napajanje el. energijom izvodi se agregatsko postrojenje smješteno u zasebnom
požarnom sektoru sa podom od negorivog materijala i vratima koja se otvaraju u smijeru izlaza. Isključenje
napajanja agregata moguće je posebno označenim tipkalom (IPRA) koje se smješta kod ulaznih vrata.

Agregat mora automatski unutar 15 sek. zamijeniti osnovno napajanje te biti opremljen svim
sigurnosno-regulacijskim elementima. Benzin ne smije biti pogonsko gorivo. Potrebna količina goriva traba
biti trostruko veća od zahtjevanog vremena rada.

Za potrebe napajanja protupožarnih sustava, koji u slučaju požara ostaju u funkciji, potrebno je
osigurati napojne kabele odgovarajućih vatrootpornosti te ih po potrebi voditi na PP policama istih
karakteristika ili izvesti drugo jednako vrijedno tehničko rješenje (npr. vatrootporni kanali i sl.). Kabeli se
ispituju prema normi HRN EN 50200.

Za rezervno napajanje pojedinih sustava u funkciji vatrogastva izvodi se UPS smješten u zasebnom
požarnom sektoru (PS 7).

Individualnim rezervnim izvorima besprekidnog napajanja napajaju se panik rasvjetna tijela.

i) Zone opasnosti

Kako dizelska goriva spadaju u III skupinu zapaljivih tekućina, s temperaturom plamišta iznad 55 OC, a
tehnološki nije predviđeno njegovo zagrijavanje na temperaturu koja je 20 OC ispod temperature plamišta,
temeljem čl. 15. Pravilnika o zapaljivim tekućinama i normi HRN EN 60079-10 ne određuju se zone
opasnosti.

j) Fotonaponske elektrane

Sve dijelove fotonaponskih elektrana i njenih instalacija (paneli, pretvarači-inverteri, prekidači, kabeli
i dr.) postaviti tako da ne ometaju normalan rad i pristup drugim sustavima na građevini (gromobran,
ventilacija, klimatizacija, dimnjak i sl.) kao i sustavima zaštite od požara (odimljavanje i sl.).

Fotonaponskim elektranama koje su smještene na krovu potrebno je osigurati neometan prilaz za
potrebe održavanja i intervencije vatrogasne postrojbe. Osigurati odgovarajuće penjalice ili prozore min.
dimenzija 0,9x1,2 m.

Fotonaponske elektrane i instalacije smještene na krovu nije dopušteno izravno polagati na zapaljivu
nosivu konstrukciju ili podkonstrukciju.

Kod odabira panela preporuča se korištenje panela razvrstanih u klasu A prema standardu HRN EN
IEC 61730-1.

Kod rasporeda polaganja fotonaponskih panela iste udaljiti min. 1 m u odnosu na granice požarnih
sektora na krovu građevine. Isto se odnosi i na druge gorive dijelove sunčanih elektrana (kabeli, pretvarači i
sl.) u odnosu na druge vrste instalacija i otvora na krovu ili fasadi građevine (ventilacijski otvori, svjetlarnici,
dimnjaci, otvori sustava odimljavanja, prozori i sl.). Prodore instalacija prema drugim požarnim sektorima
brtviti materijalima istih karakteristika gorivosti kao što je granica požarnog zida.
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Panele grupirati u polja maksimalnih dimenzija 40x40 m koja su međusobno razmaknuta minimalno 2
m.

Paneli se postavljaju na udaljenosti do 1 m u odnosu na rub krova radi omogućavanja pristupa
vatrogasaca i za potrebe održavanja.

Za ostvarivanje prozračnosti potrebno je osigurati minimalnu udaljenost dna panela prema pokrovu
krova od 6 cm.

Kabele istosmjernog napona (DC) treba posebno označiti, da su što kraći te ih polagati: na oklopljene
i prikladno dimenzionirane kabelske police. Ako se protežu u unutrašnjost zgrade voditi ih u vatrootpornim
kanalima iste vatrootpronosti kao što je konstrukcija zgrade, a ako je požarno opterećenje građevine do
250 MJ/m2 dovoljna je adekvatna mehanička zaštita.

Kabeli se ne smiju voditi kroz prostore putova evakuacije (npr. stubišta).

Pretvarači-inverteri ne smiju se montirati na zapaljiv materijal ili u njihovoj blizini (do 1 m) kao i na
putevim evakuacije i pristupnim stazama za vatrogasce. Ako se ipak postave na zapaljiv materijal potrebno
je izvesti podlogu od nezapaljivog izolacijskog materijala koja nadilazi gabarite pretvarača za 1 m.

Ukoliko se pretvarači postavljaju u dio zgrade potrebno ih je požarno odvojiti od ostalih dijelova tj.
izvesti zaseban požarni sektor, te ga opremiti s jednim vatrogasnim aparatom tip P6.

Specifičnost fotonaponskog sustava je nemogućnost prekida dotoka struje sklopkom kao kod
priključka na javnu distributivnu mrežu. Fotonaposki panel uvijek proizvodi struju dok ima sunčevog
zračenja te samoj intervenciji gašenja požara vatrogasci trebaju posvetiti posebnu pažnju zbog opasnosti od
strujnog udara. Ukoliko je panel oštećen on je i dalje pod naponom (imaju ugrađene diode koje premošćuju
neispravne čelije).

Jedna od mjera za sprečavanje rada panela je njegovo prekrivanje gustim tkaninama (blokira se dotok
svjetlosti).

Prekrivanje panela suhom pjenom nije se pokazalo pouzdanommetodom.

Kao učinkovita sredstva za gašenje pokazali su se vatrogasni aparati punjeni prahom i CO2 plinom.

Kod intervencije gašenja požara noću treba obratiti pažnju na osvjetljenje mjesta intervencije, a tim i
fotonaponskih panela.

Kod gašenja požara, a pogotovo kada se gašenje požara odvija vodom treba voditi računa o
sigurnosnim udaljenostima definiranim od strane stručnih službi vlasnika i/ili korisnika el. energetskog
postrojenja, te uporabi punog i raspršenog mlaza.

Kod intervencije gašenja obavezno uspostaviti suradnju sa nadležnim službama
proizvođača/distributera el. energije.
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TEHNIČKA RJEŠENJA VEZANA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

Osnovno grijanje i hlađenje građevine je putem VRV sustava u izvedbi dizalica topline. Ugrađuje se
više vanjskih jedinica kako bi se osigurala razdioba potrošnje po funkcionalnim cjelinama građevine.

Za razvod radnog medija (R410A) se koriste predizolirane deoksidirane bakrene cijevi.

Regulacija sustava dizalica topline je inverterska, upravljana pomoću daljinskih komandi sa žićanog
daljinskog upravljača.

Ugrađuju se zidne visokopoložene i parapetne unutarnje jedinice.

Ventilacija sanitarija je prirodna.

Za odvod plinova iz ispušnih sustava vatrogasnih vozila predviđa se montaža odsisnog sustava (tzv.
bubnja) sa motorom, fleksibilnom cijevi, gumenim usisnim lijevkom i dr. za visoke temperature proizvod
“ECOVENT” s odsisom prema krovnoj istrujnoj luli. Krovni ventilatori će izbacivati otpadni zrak direktno
iznad krova građevine u atmosferu.

U građevini se predviđa ugradnja kompresorskog postrojenja koje će biti smješteno u kompresorskoj
stanici u suterenu građevine.

Projektom strojarskih instalacija potrebno je dokazati da će građevina tijekom izvođenja i
projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara sukladno čl. 9., st. 1., alineja 1.
Tehničkih propisa o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada tj. da se između
ostalog spriječi širenje vatre i dima unutar zgrade, odnosno na susjedne građevine.

Tehnička svojstva sustava ventilacije, djelomićne klimatizacije i klimatizacije zgrada postižu se
projektiranjem i izvođenjem sustava, a očuvanje svojstava postiže se održavanjem sustava u skladu sa
naprijed navedenim propisom.

Svi dijelovi ventilacijskog i klimatizacijskog sustava izvode se od negorivog materijala, s glatkim
unutarnjim površinama.

Sukladno čl. 19. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara, za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i kanala
moraju se koristiti negorivi građevni proizvodi (reakcija na požar A1 ili A2-s1,d0).

Ukoliko ove instalacije ne prolaze kroz prostore evakuacije ili su one u spuštenom stropu koji štiti
nosivu konstrukciju od požara, kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali izvode se prema Tablici 8.
Priloga 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara, kako slijedi (ZPS 3).

Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

- kanali C

- izolacija C ili D

- obloge D ili B
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Karakteristike reakcije na požar ugrađenog materijala potrebno je dokazati prema normi HRN EN
13501-1.

Ventilacijske sustave, kod prolaza između požarnih sektora, potrebno je izvesti s protupožarnim
zaklopkama ili drugim atestiranim sustavima opremljenim uređajima za automatsko zatvaranje
(termookidač).

Karakteristike ugrađenih strojarskih elemenata na granicama požarnih sektora, načini izvođenja
prodora između strojarskih instalacija i zidova, detaljnije su razrađeni u poglavlju Tehnička rješenja granica
požarnih i dimnih sektora.

U cilju smanjenja koncentracije ugljičnog monoksida u garažnom prostoru sa za odvod plinova iz
ispušnih sustava vatrogasnih vozila predviđa odgovarajući uređaj s odsisnim cijevima. Odsisavanje se
odvodi izvan prostora garaže.

- POŽARNE OPASNOSTI I ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA
KORIŠTENJA GRAĐEVINE

Izvori opasnosti za nastanak požara koji su karakteristični za ovakav tip građevine mogu biti:

- oštećenja, kvarovi i preopterećenja na el. instalacijama, uređajima i opremi,

- nekontrolirana upotreba el. uređaja,

- udari munje,

- pušenje i odbacivanje opušaka,

- nedovoljna obučenost djelatnika,

- zapaljenje vozila,

- zapaljenje fotonaponskih sustava.

Požari uzrokovani električnom energijom najčešće nastaju zbog neodgovarajuće izvedbe ili lošeg
održavanja električnih instalacija, kao i zbog priključivanja neispravnih električnih trošila ili trošila veće snage
od predviđene.

Realan je rizik od nastanka požara uzrokovanih udarom munje. Požari nastaju zbog pojava visokih
temperatura, koje se javljaju uslijed velikih jakosti struja koje nastaju pri atmosferskom pražnjenju. Požar
nastaje na materijalu u blizini mjesta udara.

Mogućnost pojave požara u predmetnoj građevini uvjetovana je pojedinim izvorima opasnosti kao što
su: različiti sistemi konstrukcija, izbor materijala, izvedba građevinskih elemenata, izvedba instalacija, proces
rada i način korištenja, odnosno ponašanja ljudi.

Na temelju prethodno navedenih mogućih uzroka nastanka požara možemo konstatirati da se isti
nalaze u svim djelovima građevine.

Posebno treba obratiti pažnju na postupke kod raznih popravaka, servisiranja i tekućeg održavanja jer
kao povremeni poslovi predstavljaju veći požarni rizik.
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U arhivskom prostoru i drugim spremištima zabranjeno je pušenje i upotreba otvorenog plamena te
se na vidnommjestu postavljaju oznake zabrana i upozorenja.

- ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE

Investitor je dužan imati mjesto na kojem će čuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju
ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje te dokumentaciju ispitivanja protupožarnih instalacija,
opreme za dojavu i gašenje požara, obuku djelatnika i dr.

5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA

Tijekom građenja građevine na gradilištu treba provoditi mjere zaštite od požara dok god gradilište
postoji.

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih vrsta radnji koje se izvode kao i različitih
reakcija na požar upotrijebljenih materijala.

Najčešća mjesta i radnje potencionalno opasne za nastanak i širenje požara su:

- mjesta držanja/skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari (tekućine, plinovi, eksplozivi i sl.),

- deponij građevinskog otpada (različiti ambalažni materijali),

- prostori gdje se koriste sredstva za bojanje, ljepljenje, čišćenje i uporaba otapala,

- prostori gdje se u tehnološkom postupku upotrebljava otvoreni plamen ili žar (varenje ljepenke,

skidanje boja i sl.),

- upotreba uređaja, opreme i instalacija koje mogu prouzročiti nastanak i širenje požara

(plinski i el. uređaji, peći na grijanje i sl.),

- upotreba uređaja i alata koji iskre (rezanje, brušenje, lemljenje, varenje i sl.),

- puštanje u rad električnih i drugih vrsta instalacija,

- spaljivanje različitog materijala i dr.

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara potrebno je provoditi organizacijske i tehničke mjera
zaštite:

- kontrola ulaska u gradilište uz mjere zabrane i ograničenja kretanja vozila, osoba i zabrane

unošenja opasnih tvari (čuvarska služba, ograđivanje gradilišta),

- mjere informiranja o opasnostima od požara, označavanja, upozorenja i zabrana (zabrana

pušenja i upotrebe otvorenog plamena, obavezna upotreba uređaja u protueksplozijskoj

izvedbi, opasnosti od eksplozije i sl.),

- osposobljavanje zaposlenika sa specifičnim opasnostima od požara na njihovom radnom
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mjestu kao i osposobljavanje prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pućanstva

za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine

ugroženih požarom,

- odabir mjesta i uvjeta za držanje i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova sukladno Zakonu o

zapaljivim tekućinama i plinovima, te pratećim propisima (zone opasnosti, sigurnosne

udaljenosti, ponašanje u tim prostorima i dr.),

- provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije u prostorima s eksplozivnom atmosferom

(Ex izvedba uređaja i opreme, njihovo održavanje i dr.),

- provođenje mjera zaštite od požara kod radova koji mogu izazvati požar npr. Pravilnik o

mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih

tehnika rada (stalna i privremena mjesta za zavarivenja, izdavanje odobranja za rad i dr.),

- provođenje mjera spaljivanja različitog materijala uz poštivanje odluka o uvjetima loženja

vatre na otvorenom prostoru, uklanjanje otpada (krpe natopljene otapalima) i dr.

- mjere za osiguranje potrebnih sredstava za gašenje požara (vatrogasni aparati, hidranti,

pijesak i sl.),

- mjere za osiguranje pristupa za potrebe vatrogasne intervencije,

- način uzbunjivanja (telefonski brojevi) i postupanja (evakuacija, gašenje) u slučaju

nastanka požara,

- druge mjere zaštite od požara prema posebnim specifičnostima (npr. vatrogasno dežurstvo).

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, a u slučaju
većeg broja izvođača odgovorna osoba je glavni izvođač radova.
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6. DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA,

INSTALACIJA I UREĐAJA

Gospodarski subjekti mogu stavljati na tržište ili na raspolaganje proizvode za zaštitu od požara,
urađaje i tehničku opremu koja odgovara važećim normama i tehničkim propisima te trebaju priložiti
isprave o sukladnosti proizvoda prema propisu kojim se uređuje podrućje tahničkih zahtjeva i ocjenjivanja
sukladnosti.

Proizvodi za zaštitu od požara sukladni su sa bitnim zahtjevima ako su sukladni sa hrvatskim
normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme za te proizvode što se dokazuje ispravama o
sukladnosti proizvoda.

Izvođač radova dužan je ugrađivati materijale, uređaje i tehničku opremu koja odgovara važećim
normama i tehničkim propisima te priložiti isprave o sukladnosti proizvoda prema propisu kojim se uređuje
područje tehničkih zahtjeva i ocjenjivanja sukladnosti.

Ocjenjivanje sukladnosti temelji se na slijedećim važećim normama i propisima.

a) Hidrantska mreža

Za gašenje požara građevine predviđena je unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutarnji hidranti trebaju biti u skladu sa normama:

- HRN EN 671-1 - Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi –

1 dio Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima.

- HRN EN 671-2 - Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi –

2 dio Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima.

- HRN EN 671-3 - Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi –

3 dio Održavanje hidrantskih cijevnih vitala s polučvrstim cijevima i

hidrantskih sustava s plosnatim cijevima.

Normom HRN EN 671-3 propisana je tlačna proba vatrogasnih cijevi na maksimalni radni tlak
propisan normama HRN EN 671-1 i HRN EN 671-2 svake pete godine.

Vanjski nadzemni hidranti trebaju biti u skladu sa normom:

- HRN DIN 3222 - Nadzemni hidranti za gašenje požara.

Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara predviđena je upotreba i norme:

- HRN DIN 4066:2001 - Obavjesne oznake za vatrogasce.
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b) Aparati za početno gašenje požara

Prijenosni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih normi niza HRN EN 3, a prijevozni
vatrogasni aparati norme niza HRN EN 1866.

Nakon periodičnog servisa vatrogasnih aparata na usponsku cijev (aparati pod stalnim tlakom), na
bočicu (aparati s bočicom) i tijelo aparata postavljaju se odgovarajuće naljepnice koje kvalitetom
zadovoljavaju normu HRN EN 60335-1.

Naljepnice kojima se označava mjesto postavljanja aparata trebaju zadovoljavati normu HRN ISO
6309, a boje se pretežito bojom RAL 3000.

c) Građevinski dio

Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi od ovlaštene pravne osobe nalaze da:

- ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji,

- je otpornost na požar zidova, stropova, međukatnih konstrukcija, prodora kabela, vrata i drugo

sukladna normama:

- HRN EN 179 Građevni okovi - Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za
upotrebu na evakuacijskom putovima - Zahtjevi i ispitne metode.

- HRN EN 1125 Građevni proizvodi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - Zahtjevi i
ispitne metode.

- HR EN ISO 1182 Ispitivanja reakcije na požar - Ispitivanje negorivosti.
- HRN ENV 1187 Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana.
- HRN ENV 1187/A1 Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana.
- HRN EN 1363-1 Ispitivanje otpornosti na požar - 1 dio: Opći zahtjevi.
- HRN EN 1363-2 Ispitivanje otpornosti na požar - 2 dio: Alternativni i dodatni postupci.
- HRN EN 1363-3 Ispitivanje otpornosti na požar - 3 dio: Provjeravanje svojstava peći.
- HRN EN 1364-1 Ispitivanje otpornosti na požar nenosvih elemenata - 1 dio: Zidovi.
- HRN EN 1364-2 Ispitivanje otpornosti na požar nenosvih elemenata - 2 dio: Stropovi.
- HRN EN 1364-3 Ispitivanje otpornosti na požar nenosvih elemenata - 3 dio: Ovješene fasade.
- HRN EN 1364-4 Ispitivanje otpornosti na požar nenosvih elemenata - 4 dio: Ovješene fasade -

Djelomićna postava.
- HRN EN 1365-1 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 1 dio: Zidovi.
- HRN EN 1365-2 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 2 dio: Međukatne i krovne

konstrukcije.
- HRN EN 1365-3 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 3 dio: Grede.
- HRN EN 1365-4 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 4 dio: Stupovi.
- HRN EN 1365-5 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 5 dio: Balkoni i prolazi.
- HRN EN 1365-6 Ispitivanje otpornosti na požar nosvih elemenata - 6 dio: Stubišta.
- HRN EN 1366-1 Ispitivanje otpornosti na požar instalacija - 1 dio: Kanali.
- HRN EN 1366-2 Ispitivanje otpornosti na požar instalacija - 2 dio: Protupožarne zaklopke.
- HRN EN 1366-3 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar - 3 dio: Penetracijska

brtvila.
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- HRN EN 1366-4 Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija - 4 dio: Brtve
linearnih spojeva.

- HRN EN 1366-5 Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija - 5 dio: Servisni
kanali i okna.

- HRN EN 1366-6 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar - 6 dio: Podignuti i
šuplji podovi.

- HRN EN 1366-7 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar - 7 dio: Transportni
sustavi i njihova zatvaranja.

- HRN EN 1366-8 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar - 8 dio: Kanali za
odimljavanje.

- HRN EN 1366-9 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar - 8 dio: Zasebno
odijeljeni kanali za odimljavanje.

- HRN EN 1634-1 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade - 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata,
elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati.

- HRN EN 1634-2 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade - 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje
otpornosti na požar elemenata zgrade.

- HRN EN 1634-3 Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar - 3. dio:
Protudimna vrata i zatvarači za otvore.

- HRN EN ISO 1716 Ispitivanje reakcije na požar proizvoda - Određivanje bruto toplinskog
potencijala (kalorična vrijednost).

- HRN EN 1838 Nužna rasvjeta.
- HRN EN 1991-1-2 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-2: Opća djelovanja -

Djelovanja na konstrukcije izložene požaru.
- HRN EN 1993-1-2 Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila -

Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara.
- HRN EN 1995-1-2 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-2: Općenito -

Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara.
- HRN EN 1996-1-2 Eurokod 6 - Projektiranje zidnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila -

Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara.
- HRN EN 1999-1-2 Eurokod 9 - Projektiranje aluminijskih konstrukcija - Dio 1-2:

Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara.
- HRN EN 8172 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Posebna primjena za

osobna dizala I osobna teretna dizala – 72. Dio: Vatrogasna dizala.
- HRN EN ISO 9239-1 Ispitivanje reakcije na požar podnih obloga – 1. Dio: Određivanje

ponašanja pri gorenju uporabom izvora koji zrači topline.
- HRN EN ISO 11925-2 Ispitivanje reakcije na požar – Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom

djelovanju plamena – 2. Dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena.
- HRN EN 12101-1 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 1 dio: Specifikacija dimnih

zastora.
- HRN EN 12101-2 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 2 dio: Specifikacija uređaja za

prirodno odvođenje dima i topline.
- HRN EN 12101-3 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 3 dio: Specifikacija uređaja za

prisilno odvođenje dima i topline.
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- HRN EN 12101-4 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 4 dio: Postavljeni SHEVS
sustavi za odvođenje dima i topline.

- HRN EN 12101-5 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 5 dio: Upute za funkcionalne
preporuke i metode proračuna sustava za odvođenje dima i topline.

- HRN EN 12101-6 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 6 dio: Specifikacija sustava
diferencijalnog tlaka – Paketi.

- HRN EN 13238 Ispitiavnja reakcije na požar građevnih proizvoda – Postupci
kondicioniranja i opća pravila za odabir podloga (substrata).

- HRN CEN/TS 13381-1 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 1 dio: Horizontalne zaštitne membrane.

- HRN 13381-2 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 2 dio: Vertikalne zaštitne membrane.

- HRN 13381-3 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 3 dio: Zaštita primjena na betonskim
elementima.

- HRN 13381-4 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 4 dio: Zaštita čeličnih elemenata.

- HRN 13381-5 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 5 dio: Zaštita primjena na
betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim elementima.

- HRN 13381-6 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 6 dio: Zaštita primjena na šupljim čeličnim
stupovima ispunjenim betonom.

- HRN 13381-7 Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 7 dio: Zaštita primjena na drvenim elementima.

- HRN 13381-8 Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar
konstrukcijskih elemenata – 8 dio: Reaktivna zaštita čeličnih elemenata.

- HRN EN 13501-1 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru
- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar.

- HRN EN 13501-2 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u
požaru - 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar.

- HRN EN 13501-3 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u
požaru - 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar
proizvoda i elemenata upotrebljenih u servisnim instalacijama zgrade:
vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača.

- HRN EN 13501-4 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u
požaru - 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar
dijelova sustava za kontrolu dima.

- HRN EN 13501-5 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u
požaru - 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova
požaru izvana.

- HRN EN 13823 Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda - Građevni proizvodi osim
podnih obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg
elementa.

- HRN EN ISO 13943 Zaštita od požara - Terminološki rječnik.
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- HRN EN 14135 Obloge - Određivanje sposobnosti zaštite od požara.
- HRN EN 14390 Požarno ispitivanje - Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u

velikom mjerilu.
- HRN EN 50171 Centralni sustavi napajanja.
- HRN EN 50172 Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti.
- HRN EN 15080-8 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - 8. dio: Grede
- HRS CEN/TS 15117 Upute za izravnu i proširenu primjenu.
- HRN EN 15254-2 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Nenosivi

zidovi - 2. dio: Zidni i gipsani elementi.
- HRN EN 15254-4 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Nenosivi

zidovi - 4. dio: Ostakljene konstrukcije.
- HRN EN 15254-5 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Nenosivi

zidovi - 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvič panela.
- HRN EN 15269-1 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili

dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati,
uključujući pripadajući okov - 1. dio: Opći zahtjevi.

- HRN EN 15269-20 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati,
uključujući pripadajući okov - 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i
drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom.

- HRN EN 15269-7 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati,
uključujući pripadajući okov - 7. dio: Otpornost na požar čeličnih
kliznih vrata.

- HRS CEN/TS 15447 Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda
prema direktivi o građevnim proizvodima.

- HRN EN 15725 Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i
građevnih elemenata.

- HRN EN 15882-3 Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih
instalacija - 3. dio: Penetracijska brtvila.

d) Ostali zahtjevi

Označavanje zaštitnih i sigurnosnih zahtjeva iz područja zaštite od požara definirani su normom:

- HRN ISO 6309:2000 – Zaštita od požara – Sigurnosni znakovi.

Tehnička svojstva niskonaponskih el. instalacija postižu se projektiranjem i izvođenjem istih u skladu
sa odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske el. instalacije.

Očuvanje tehničkih svojstava postiže se održavanjem el. instalacija u skladu sa odredbama naprijed
navedenog tehničkog propisa.

Tehnička svojstva i način potvrđivanja sukladnosti proizvoda za el. instalacije provodi se prema
normama koje su nevedene u točki A.5. (Popis pravilnika i normi) priloga “A“ naprijed navedenog propisa.
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Norme za projektiranje el. instalacija navedene su u prilogu B.4. (Popis normi) priloga “B“, a norme za
izvođenje i održavanje navedene su u točki C.4. (Popis normi) priloga “C“ naprijed navedenog propisa.

U dijelu zaštite od požara treba primjeniti normu:

- HRN HD 384.4.482 S1 - Električne instalacije zgrada - 4 dio. Sigurnosna zaštita - 48 poglavlje.

Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima – 482. Odjeljak

Zaštita od požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelji.

Vatrootpornost kabela se ispituje prema normi HRN EN 50200.

Proizvodi koji se ugrađuju u sustav zaštite od djelovanja munje (hvataljke, odvodi i uzemljivači, spojni
elementi, odvodnici struje munje i prenapona, iskrišta i dr.) potrebno je da ispunjavaju zahtjeve iz Prilogu
“A” Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, uz odgovarajuće isprave o
sukladnosti.

Za tehnički pregled građevine treba pribaviti:

- certifikate o otpornosti na požar i reakciji na požar građevnih proizvoda, koji se ugrađuju u

građevinu,

- certifikate za vatrootporna vrata i ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvarača za

automatsko zatvaranje vrata,

- certifikate za sredstva i opreme za brtvljenje prodora elektro i strojarskih instalacija na

granicama požarnih sektora,

- certifikate za protupožarne zaklopke ako su ugrađene,

- certifikate i uvjerenja o sukladnosti dijelova sustava za odvod dima i topline garažnog prostora,

- certifikate i uvjerenja o sukladnosti opreme za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu,

- certifikate za vatrogasne aparate,

- nalaz i uvjerenje o ispravnosti sustava za odvod dima i topline garažnog prostora,

- nalaz i uvjerenje o ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže,

- nalaz o ispravnosti protupanične rasvjete,

- nalaz ispravnosti električnih instalacija,

- nalaz o ispravnosti instalacije za zaštitu od djelovanja munje,

- nalaz o ispravnosti tipkala za isključenje električne energije,

- nalaz o ispravnosti fotonaponskih elektrana,
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- atest o vatrootpornosti izolacije kabela.

7. ROKOVI ODRŽAVANJA PROTUPOŽARNIH INSTALACIJA

Vlasnici, odnosno korisnici građevine dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje
požara.

Oni su dužni održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske,
ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i
širenje požara te o tome posjedovati evidenciju.

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te
gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i
drugih ugrađenih sustava i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi
proizvođača, o čemu mora postojati evidencija.

Ispravnost i funkcionalnost naprijed navedenih instalacija provjerava pravna osoba ovlaštena od
strane MUP-a, najmanje jednom godišnje, o čemu izdaje uvjerenje.

O provedenim provjerama vode se evidencije u koje se unosi kad je provjera obavljena, tko ju je
obavio i što je provjerom utvrđeno. Uočene nedostatke potrebno je odmah otkloniti.

Osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama odgovorne su za provedbu
naprijed navedenih obaveza.

Odgovorna osoba za poslove zaštite od požara dužna je položiti stručni ispit prema Pravilniku o
stručnim ispitima u području zaštite od požara, nakon čega dobiva odgovarajuće uvjerenje.

Sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti od požara, pravna osoba dužna je imati opći akt kojim se utvrđuju
mjere i poslovi u svezi sa provedbom i unapređenjem zaštite od požara.

Opći akt potrebno je izraditi sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz podrućja zaštite od požara.

U njemu se definiraju prava i odgovornosti za provedbu mjera zaštite od požara, a naročito održavanje
u ispravnom stanju i svrsishodnu uporabu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara kao i upoznavanje
zaposlenika sa opasnostima od požara na njihovom radnom mjestu.

Sve zaposlene osobe trebaju biti osposobljene za zaštitu od požara. To podrazumijeva:

- poznavanje uporabe sredstava za gašenje požara,

- aktiviranje sustava za uzbunjivanje,

- poznavanje isključenja energenata te isključenja ventilacije,

- poznavanje postupka evakuacije i dr.

Prostorije u kojima se nalaze naprijed navedene instalacije zaposlenom osoblju uvijek moraju biti
dostupne.
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O osposobljavanju se vodi evidencija tj. svaki djelatnik treba imati ispravu o osposobljavanju.
Osposobljenost djelatnika podložna je provjeri inspektora zaštite od požara.

Osim upoznavanja zaposlenika sa specifičnim opasnostima od požara na njihovom radnom mjestu oni
trebaju biti osposobljeni i prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pućanstva za provedbu
preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Zaposlenici odnosno osoblje trebaju biti upoznati sa značenjem sustava za odvod dima i topline, a
naročito otvaranja i zadržavanja vanjskih ulaznih vrata garaže u otvorenom položaju, značenja tipkala
isključenja el. napajanja pojedinih dijelova građevine (IPR) i dr.

a) Aparati za početno gašenje požara

Vlasnici, odnosno korisnici građevine dužni su održavati prijenosne i prijevozne aparate za gašenje
požara, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija.

Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju, datumu pregleda, nazivu servisera koji je
servisirao aparat, brojevima naljepnica te o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovne preglede, periodični servis i unutarnji pregled
spremnika aparata.

Redovni pregledi provode se najmanje jednom u tri mjeseca od strane vlasnika odnosno korisnika pri
ćemu se provjerava opće stanje aparata, dostupnost, označenost, uočljivost, kompletnost, stanje plombe
zatvarača i ventila aparata te druge radnje propisane uputom proizvođača.

Periodični servis obavlja se najmanje jednom godišnje, a unutarnji pregled spremnika aparata
propisuje njegov proizvođač ili ovlašteni zastupnik.

Ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba,
obrtnik ili stručna služba ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika o čemu mora
postojati evidencija.

b) Električne instalacije

Pregledi el. instalacija su:

- redovni i izvanredni.

Redovni pregledi provode se sukladno projektnoj dokumentaciji ali ne rjeđe od:

- 4 godine za građevinu javne namjene,

- 4 godine za el. instalacije sigurnosnih sustava,

- 15 godina za el. instalacije građevina stambene namjene,

- 4 godine za sve ostale građevine.

Izvanredni pregledi provode se:
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- nakon svake promjene na istoj,

- nakon svakog izvanrednog događaja,

- po zahtjevu nadležnog inspektora.

O provedenim redovnim i izvanrednim pregledima sastavljaju se zapisnici koji trebaju sadržavati
podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Panik rasvjeta provjerava se najmanje jednom godišnje. O pregledima se vodi evidencija.

Za zaštitu građevine od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasična gromobranska instalacija tipa
faradejevog kaveza. Tablica rokova redovnih pregleda, ispitivanja i mjerenja sustava dolje je prikazana.

Razina zaštite
sustava

Razdoblje između
pregleda

Razdoblje između
ispitivanja i mjerenja

Razdoblje između pregleda
kritičnih dijelova

I 1 godina 2 godine 1 godina

II 1 godina 4 godine 2 godine

III, IV 2 godine 6 godina 3 godine

8. ZAKLJUČAK

Temeljem čl. 28. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (“N. N.“,
br. 118/19, 65/20), zaključujem da je ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od
požara dokazana kroz prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara iskazana po ovlaštenoj
osobi za izradu elaborata zaštite od požara, te po ovlaštenim projektantima pojedinih struka koji
su u sklopu svojih projekata potpisom i pečatom ovjerili i uskladili se sa prikazom mjera zaštite od
požara te su odgovorni za ispravnost i usklađenost istih s prikazom mjera zaštite od požara i
važećom zakonskom regulativom.

Osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara

Željko Skender, dipl. ing. el.
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Požarni sektor označava se sa 1,2,3,4,....

Dimni sektor označava se sa 1,2,3,4,....

Granica požarnog sektora
Otpornost na požar sa
zahtjevom nosivosti 60 min

Otpornost na požar sa zahtjevom
cjelovitosti i toplinske izolacije 60 min.

Otpornost na požar sa zahtjevom
nosivosti, cjelovitosti i toplinske
izolacije 90 min.

Požarni zid sa zahtjevom nosivosti
cjelovitosti i toplinske izolacije
otporan na meh. udare 90 min.

Vatrootporna vrata normalne
klasifikacije sa zahtjevom cjelovitosti
i toplinske izolacije min. 30 min

Protupožarna zaklopka sa
zahtjevom cjelovitosti i topl. izolacije
30 min.

Ulaz vatrogasnih vozila na lokaciju

Navalno vatrogasno vozilo

Pravac kretanja vatrogasnih vozila

Plinski zaporni ventil

Cjevovod plina

Opasnost od eksplozije

Žičana ograda

Plato za intervencije
(površine 11m x 5.5m)

Prostor zaštićen stabilnim sustavom za
gašenje

Unutarnji hidrant s opremom pod tlakom

Vanjski nadzemni hidrant

Postojeći nadzemni hidrant

Postojeći podzemni hidrant

Oprema vanjskog nadzemnog hidranta

Prijenosni vatrogasni aparat težine
praha za gašenje 6 (9) kg

Prijevozni vatrogasni aparat težine
praha za gašenje 50 kg

Prijenosni vatrogasni aparat za gašenje
CO2 plinom težine 5 kg

C0₂5

50

6 (9)

Podzemni spremnik UNP-a kapaciteta 5m³5m³

Nadzemni spremnik UNP-a kapaciteta 5m³5m³

Glavni el. razvodni ormar

IPR tipkalo za isključenje građevine

IPR tipkalo za isključenje garaže

IPR tipkalo za isključenje UPS-a
(samo vatrogasci)

IPR tipkalo za isključenje potrošača
agregata, osim zaštite od požara
(samo vatrogasci)

Odvod dima i topline (ODT)

Ručno aktiviranje
ODT stubišta S1

Ručno aktiviranje
sustava ODT

Ručno aktiviranje
ventilacije zapornice

Ručno aktiviranje
mehaničke ventilacije

Dimni detektor ODT stubišta

Dimni detektor ODT zapornice

Sustav za dojavu požara

Centrala sustava za dojavu požara

Paralelni panel centrale sustava za
dojavu požara

Ručni javljač požara

Zaposjednutost prostora

Panik rasvjeta sa natpisom IZLAZ

Pisana oznaka IZLAZ

Panik rasvjeta

Nužna rasvjeta

Smjer nužne evakuacije unutar građevine

Panik letva

Put evakuacije

Put evakuacije  - alternativni

Plan evakuacija

Otvor za izlaz na krov

Stubište označava se sa S i brojem ....

Posuda s pijeskom i lopatom
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2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

U skladu sa člankom 7 stavak (1) i (2), člankom 18 stavak (1) i (2), Zakona o i gradnji (N.N.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) potrebno je izvršiti ispitivanje materijala prije, u toku i poslije
ugradbe u glavne konstruktivne elemente građevine.

Građevina je projektirana u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisnim, normama i
prema pravilima struke.

Kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala mora biti u skladu sa zahtjevima iz
projekta, a kvalitetu treba dokazivati propisanim ispitivanjima i dokumentima. Kontrola kvalitete
provodi se u odnosu na propise o tehničkim normativima i standardima, te zahtjevima iz ugovora o
građenju.

Izvođač radova u svemu se mora pridržavati Zakona o građenju. U ime investitora obavljat
će se stručni nadzor nad građenjem. U toku građenje vršit će se inspekcijski nadzor.

U slučaju potrebe otklanjanja utvrđenih nedostataka tokom tehničkog pregleda treba
konzultirati projektanta. U skladu s Zakonom o gradnji potrebno je osigurati čuvanje glavnog
projekta.

U projektiranju su poštivane odredbe važećih pravilnika i standarda koji su propisani
Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao
republički zakon NN br.53/91., kako slijedi:

1. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u
građevinarstvu ( S.L. br.21/90)

2. Pravilnik o tehničkim uvjetima za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima
( S.L. br.4/80)

3. HRN U.F2.010. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih
radova.

4. HRN U.F2.011. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih
radova.

5. HRN U.F2.012. Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.
6. HRN U.F2.013. . Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih

radova.
7. HRN U.F2.014 . Završni radovi u građevinarstvu, tehnički uvjeti za izvođenje parketar-skih

radova.
8. HRN U.F2.019 . Završni radovi u građevinarstvu. Plivajuće podne konstrukcije.
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LIMARSKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN C.B4.110-113 - Čelični limovi
- HRN C.B4.081 - Pocinčani lim
- HRN C.E4.020 - Cink lim
- HRN C.E4.030 - Olovni lim
- HRN C.D4.520 - Bakar-ravno valjani lim
- HRN C.JI.430.431. - Lijevano željezne cijevi

STOLARSKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN U.F4.020/90 - Tehnički uvjeti za ugradnju građevne stolarije

- HRN D.C4.100 - Građevna stolarija
- HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova
- HRN B.E1.011 - Ravno staklo
- HRN B.E1.050 - Ravno liveno staklo
- HRN B.E1.080 - Ravno armirano staklo
- HRN U.O6.050 - Prozorski kitovi

Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisno o okviru i staklu) prema HRN U.J6.600-1987. tablica 5.
- HRN U.J6.201/89 - Zvučna izolacija prozora i vrata- klasa prema točki 5
- HRN D.E8.193/82 - Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode
- HRN D.E8.005/87 - Klimatski uvjeti za ispitivanje vrata postavljenih između

različitih klimatskih uvjeta

BRAVARSKI I ALUMINIJSKI RADOVI
Materijali (aluminij) koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:
- HRN C.C0.001-005 - aluminij i legure (oznake, sastav)
- HRN C.C1.100-103 - tehnički uvjeti za izradu i isporuku
- HRN C.C4.062-160 - aluminijske trake, limovi profili i cijevi
- HRN C.C5.020-131 - cijevi
- HRN C.T7.219 - anodna oksidacija

Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu:
- HRN U.J1.001-090 - vatrootpornost ( uzorci, požarno opterećenje, gorivost)
- HRN U.J1.114,160 - ispitivanje stijena, nosača i vrata
- HRN C.T7.219-256 - anodna oksidacija ( izvedba, postojanost, otpornost i

drugo, ispitivanje)
Plastificirani profili sve prema uputama proizvođača, a sva ispitivanja prema IGH
Obavezni nadzor i konzultacija projektanata

Aluminijski prozori koji će biti ugrađeni u objekt moraju imati slijedeće ateste:
1. atest o vodonepropusnosti
2. atest o zračnoj tijesnosti
3. atest o zvučnoj i toplinskoj izolativnosti
4. atest o vodoupojnosti
5. atest o parapropusnosti
6. proračun i dokaze o pravilnoj konstrukcijskoj zasnovi obzirom na toplinsko rastezanje

dokaz o stvarnoj refleksiji završen površinske obrade
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KERAMIČARSKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN B.D1.306,305 - Keramičke pločice. Glazirane podne pločice. Oblik mjere i
klasifikacija

- HRN B.D1.300,301 - Keramičke pločice. Glazirane zidne pločice. Tehnički uvjeti
- HRN B.D1.321 - Podne klinker pločice.
- HRN B.D1.322 - Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik mjere i

klasifikacija.
- HRN B.C1.010-015 - Cement za mort.

Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu:
- HRN B.D8.050 - Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama

za pločice specijalne namjene
- HRN B.D8.054 - Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama
- HRN B.D8.056 - Određivanje upijanja vode
- HRN B.D8.058 - Određivanje otpornosti na zamrzavanje
- HRN B.D8.060,062 - Određivanje otpornosti na habanje
- HRN B.D8.064 - Određivanje tvrdoće (po MOSU)
- HRN B.D8.066 - Određivanje čvrstoće savijanja
- HRN B.D8.068 - Provjera mjera i izgleda vidne površine
- HRN B.D8.099 - Provjera kvalitete keramičkih pločica
- HRN B.D8.450 - Ispitivanje otpornosti na vlak

FASADERSKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN U.M2.010 - Mortovi za zidanje
- HRN U.M2.012 - Tradicionalne žbuke (Važno – otporne na smrzavanje)

Industrijske žbuke – Toplinske žbuke
- koeficijent toplinske provodljivosti preporučljivo 1.0 do max 1.3 W/mK (ovisno o proračunu fizike)
- preporučuje se da hidrofobnost žbuke bude dA _ 1 kg/mh0.5

Industrijske žbuke – Završne žbuke
1. prema HRN U.J5.600
2. hidrofobnost dA_1 kg/mh0.5
3. koeficijent kapilarne vodoupojnosti A_2 kg/m2h0.5
4. preporuka IGH dA_0.5 kg/mh0.5A_1kg/m20.5
5. otporna na smrzavanje (25 ciklusa HRN B.B8.001)
6. otporna na umjetno starenje kod pigmentiranih materijala (ASTIM G 53-84) – 4 tjedna ( 10 godina ) UV 60

stupnjeva. Kod 50 stupnjeva ne smije doći do promjene boje, ne smije biti vizualnih promjena u vidu pukotina,
ne smije doći do pada čvrstoće.

Obavezno proizvođač materijala treba položiti uvjerenje o kvaliteti proizvodnje ili proizvoda.
- HRN U.F2.010 - Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
- HRN U.M2.012/68 - Mort za žbukanje (propisuje sastav vrste i uvjeta za

žbukanje zidova)
- HRN U.M8.002/68 - Mort za zidanje i žbukanje (propisuje metode ispitivanja)

U skladu Zakonom o građenju izvršiti će se kontrola projekta u pogledu:
1. mehaničke otpornosti i stabilnosti
2. zaštite od buke i vibracija
3. uštede energije i toplinske zaštite
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SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN U.F2.012 - Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova
- HRN C.T7.326,327 - Alkidni minij

Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu:
- HRN F.S3.020 - Ocjenjivanje postojanosti boje na svjetlost
- HRN H.C8.059 - Boje i lakovi, određivanje stupnja prianjanja premaza

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN C.C2.101 - Aluminij i aluminijske legure. Liveni blokovi namijenjeni
daljnjoj preradi gnječenjem

- HRN C.C2.100 - Aluminij i legure za gnječenje aluminija. Kemijski sastav.
oblici i izrada, osobine i smjernice za izradu

- HRN C.T7 220-256 - Ispitivanje aluminija
- HRN U.J1 010 - Zaštita od požara

4. HRN U.J1.020.042.110.172.200

IZOLATERSKI RADOVI
Materijali koje se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama:

- HRN U.M3.226 - Bitumenska traka s uloškom sirovog krovnog kartona
- HRN U.M3.230 - Bitumenska traka s uloškom alu-folije
- HRN U.M3.231 - Bitumenska traka s uloškom ojačanog staklenog voala
- HRN U.M3.234 - Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine
- HRN U.M3.242 - Bitumenski hidroizolacioni materijal sa

organskim rastvaračem za hladni postupak
- HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijal na osnovi bitumenskih

emulzija za hladni postupak
- HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijal za topli postupak
- HRN U.M3.300 - Bitumenska traka za varenje
- HRN B.H4.050 - Premaz vrućim bitumenom
- HRN G.C7.202 - Lake ploče za toplinsku izolaciju u zgradarstvu
- DIN 18 165 - Toplinsko izolacijski materijal
- HRN U.M9.015 - Mineralna vuna

Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu:
- HRN B.H8.605 - Ispitivanje bitumena
- HRN U.D3.102 - Ispitivanje staklenog voala
- HRN U.M8.080 - Ispitivanje bitumenskih traka za izolaciju
- HRN U.M8.085 - Ispitivanje hidroizolacijskih materijala

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651
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2.5. PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA GRAĐEVINE

Sanacija gradilišta mora biti obrađena Planom izvođenja radova, u kojem moraju biti
detaljno opisane sve aktivnosti vezane za sanaciju. Sanaciju gradilišta potrebno je nadzirati od
strane građevinske inspekcije, te uređenje gradilišta završiti do izdavanja uporabne dozvole, u
skladu sa Zakonom o gradnji.

Sva uklapanja prilikom rekonstrukcije postojećih prometnica moraju se izvesti tako da se
arhitektonski uklope u postojeće stanje. Tijekom izvođenja radova, izvođač, stoga mora pribaviti
posebne suglasnosti glede korištenja postojeće cestovne mreže u svrhu opskrbe gradilišta,
odnosno odvoženja deponiranog materijala, kao i ostale potrebne suglasnosti za korištenje
prometnice prilikom izvođenja radova.

Potrebno je osigurati poziciju deponija nakon dogovora s Investitorom, za čije korištenje je
potrebno dobiti suglasnost nadležne ustanove.

Nakon završetka radova potrebno je izvršiti sanaciju okolnog korištenog prostora u skladu s
projektom:

 Asfaltne cestovne površine koje su tijekom radova oštećene ili prekopane, potrebno je
obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima u skladu s projektom. Prilikom tih radova potrebno
je izvršiti pravilno strojno zasjecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom, te sve
visinski uskladiti.

 Sve privremene i obilazne puteve korištene tijekom izvođenja radova, a koji puštanjem u
uporabu objekta mijenjaju svoju namjenu potrebno je sanirati i dovesti u stanje i namjenu koju su
imali prije izvođenja radova.

 Sve privremene nastambe potrebne za funkcioniranje gradilišta potrebno je ukloniti
(prostori za skladištenje materijala, za vođenje gradilišta, za spremanje alata i strojeva, za boravak
ljudi isl.)

 Potrebno je demontirati i ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne
objekte, elektroenergetske priključke. Mjesta urediti i dovesti u stanje kakvo je bilo prije početka
radova, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije rješenje.

 Površine korištene za privremene deponije materijala, opreme ili deponije iskopanog
materijala potrebno je očistiti i u potpunosti sanirati.

 Ukloniti svu privremenu prometnu signalizaciju koja se koristila i bila neophodna tijekom
izvođenja radova za regulaciju prometa.
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 Očistiti gradilište od sveg otpadnog materijala nastalog tijekom građenja (drvene građe,
armatura, kabela i sl).

 Ukloniti privremene zaštitne ograde, prepreke i preostale građevinske materijale, alate i
opremu, odvesti ih na deponij ili na mjesto koje odredi Investitor.

 Zemljište na području gradilišta i na prilazima gradilištu mora se urediti i vratiti u mjeri u
kojoj je to moguće u stanje prije građevinskih zahvata.

 Zadržati postojeći vodni režim ili ga urediti tako da ne nanosi štetu okolnom susjednom
posjedu.

 Sanirati susjedne posjede ako su oštećeni tijekom izvođenja radova i dovesti u prvobitno
stanje o svom trošku.

 Radovi na sanaciji okoliša, kao i nepredviđeni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se
kao posebne stavke troškovnika, već su to troškovi koje izvođač mora dati u jediničnoj cijeni
radova predviđenih u projektu.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651
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2.6. POPIS ZAKONA I PRAVILNIKA

PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE
 Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19, 125/19)
 Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14., 130/17, 39/19, 118/20)
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

(„Narodne novine“ broj 78/15., 114/18, 110/19)
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15,

118/18, 110/19)
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne

novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17., 14/19)
 Zakon o upravnim pristojbama

(„Narodne novine“ broj 115/16., 114/22)
 Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne

novine“ broj 98/12.)
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog

(regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14., 154/14., 30/21., 75/22)
Pravilnici

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(„Narodne novine“ broj 112/17., 34/18,
36/19, 98/19, 31/20, 74/22)

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99., 29/03., 20/17)
 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste („Narodne novine“ broj 53/02., 20/17)
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 38/19.)
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

(„Narodne novine“ broj 78/13.)
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

(„Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08.)
 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15.)
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog

doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19.)
 Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14.)
 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14.)
 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

(„Narodne novine“ broj 43/14.)
 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za

ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog
pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
(„Narodne novine“ broj 47/14.)

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne
novine“ broj 88/17., 90/20, 01/21, 45/21)

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
(„Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
(„Narodne novine“ broj 131/21, 68/22)

 Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14.,98/19 )
 Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15.,54/20)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1495.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_98_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_37_647.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2914.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_79_1476.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_29_408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_05_53_998.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_481.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1662.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_42_784.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_803.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_47_894.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_73_1391.html
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 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15.,
133/15., 60/20,78/21)

 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o
europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog
pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje
usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade („Narodne novine“ broj 77/15.)

 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
(„Narodne novine“ broj 129/15.)

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada („Narodne novine“ broj 105/20.)

Tehnički propisi
 Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06.)
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

(„Narodne novine“ broj 03/07.)
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07.)
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

(„Narodne novine“ broj 87/08. i 33/10.)
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08.)
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“ broj 5/10.)
 Tehnički propis o građevnim proizvodima

(„Narodne novine“ broj 35/18., 104/19.)
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(„Narodne novine“ broj 128/15., 70/18., 73/18., 86/18., 102/20)
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom

području
(„Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17.,
29/18, 43/19, 150/22)

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije
(„Narodne novine" broj 17/17., 75/20, 7/22)

 Tehnički propis za staklene konstrukcije
(„Narodne novine" broj 53/17.)

PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA
Zakoni

 Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. )

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15,
118/18, 110/19)

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 78/15., 114/18, 110/19)

 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15, 105/15)
 Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16., 114/22)
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_73_1392.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_77_1471.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2445.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_81.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_507.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_93_1802.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_36_988.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_58_1492.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_104_2202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_643.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2094.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_403.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1204.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1494.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html
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Pravilnici
 Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i

uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
(„Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)

 Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04.)

 Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
(„Narodne novine“ broj 135/10.)

 Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.),
 Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

(„Narodne novine“ broj 48/14., 19/15.)
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)
 Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 122/15.)
 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

(„Narodne novine“ broj 129/15.)
 Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

(„Narodne novine“ broj 136/15.)
 Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i

sredstava u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
(NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)

 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“,
„Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, 82/09, 69/13, 150/14)

PROPISI IZ PODRUČJA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
Zakoni

 Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.)
 Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski komunalni redari („Narodne

novine“ broj 23/18.)

Pravilnici
 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta („Narodne novine“ broj 116/19.)

PROPISI IZ PODRUČJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Zakoni

 Zakon o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 68/18., 32/20)

Pravilnici
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa

(„Narodne novine“ broj 15/19.)

http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/NN_029_86.pdf
http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/NN_036_85.pdf
http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/NN_042_86.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_08_106_1463.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_03_39_961.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_04_45_1087.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3502.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_56_1060.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_48_930.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_19_413.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2327.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2445.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_136_2558.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_66_1534.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_108_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_8_179.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_82_1995.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_69_1373.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_40_834.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/304967.html
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OSTALE NORME
5.1. Austrijske smjernice za prodajna mjesta (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB

138/00;
5.2. Austrijske smjernice za zaštitu od požara u pogonu-organizacija (Technische Richtlinien

Vorbeugender Brandschutz) TRVB 139/00;
5.3. Austrijske smjernice za sprinkler instalaciju (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz)

TRVB 127/99;
5.4. Austrijske smjernice za zaštitu od požara u garažama srednje veličinei velikim garažama (Technische

Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB 106/90;
5.5. Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz –TRVB 100).
5.6. Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz –TRVB 126).
5.7. Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz –TRVB 132).
5.8. Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz –TRVB 125).
5.9. Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures (NFPA 101/00)
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MJERE ZAŠTITE NA RADU

 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU U VRIJEME IZGRADNJE OBJEKTA
Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu

trebaju provesti za ovu vrstu radova.
Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu, te radnika za vrijeme građenja

mora u cijelosti odgovarati odgovarajućim zakonima i propisima. Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna
je i odgovorna uprava gradilišta.

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, Nadzorni organ, te ovlašteni
organ Općine ili Republike.
Materijal, uređaji i oprema trebaju biti prije ugradnje pravilno uskladišteni i zaštićeni.

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom
zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na:
 organizaciju i uređenje samog gradilišta,
 organizaciju skladišnog prostora,
 organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,
 organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,
 organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično,
 ispravnost sredstava za rad, kao što su; alati, strojevi i ostala prateća oprema,
 ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice; zaštitni šljem, radno

odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično),
 sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Tijekom izvedbe na gradilištu je potrebno je provesti sve zakonom propisane mjere zaštite na radu, a to su:
 Obilježiti, organizirati i ograditi gradilište
 Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika za vrijeme građenja mora u

cijelosti odgovarati propisima o HTZ zaštiti.
 Prilikom izvedbe radova promet će se odvijati ograničeno na lokalnoj mreži. Pješački promet posebno

voditi, te zaštititi od mogućih ozljeda. Izvođač je dužan postaviti odgovarajuću signalizaciju.
 Provesti mjere privremene prometne signalizacije prema Pravilniku o prometnim znakovima,

signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 25/15). Strojevi, vozila i radnici
moraju biti obilježeni odgovarajućim oznakama i znakovima uz obaveznu upotrebu boja koje imaju
reflektirajuća svojstva.

 Organizaciju deponija materijala i skladišnog prostora, spriječiti razvijanje otrovnih plinova, oštećenje i
iskrenje elekrtovoda i neposredni kontakt radnika s tim, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje
voda i tla, isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda.

 Organizaciju transporta ljudi, materijala itd.
 Ispravnost sredstava za rad.
 Uporaba osobnih zaštitnih sredstava radnika.
 Sanaciju okoliša građevine.
 Kontrolu mjera na gradilištu provode izvođač, nadzorni inženjer i predstavnici nadležnih državnih tijela.

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE

2.7. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Broj projekta: 2024/24/A

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE

2.7. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.1

2.7. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

2.7. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

(NAPOMENA: shematski prikazan dan je u Analitičkom iskazu izračuna mjera građevine)

Obujam zgrade obračunat u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine
građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19). iznosi 8.888,92 m3.
Obujam zgrade obračunat u skladu s Pravilnikom o obračunu i naplati vodnog doprinosa
(NN 107/14). iznosi 8.888,92 m3.

KUBATURA ZGRADE - Postojeće stanje

POVRŠINA (m2) VISINA (m) VOLUMEN (m3)

SUTEREN - zatvoreni prostor 10,45 2,89 30,20

SUTEREN - zatvoreni prostor 26,06 2,89 75,31

SUTEREN - zatvoreni prostor 137,23 3,02 414,43

SUTEREN - zatvoreni prostor 108,26 3,06 331,27

SUTEREN - zatvoreni prostor 19,52 3,06 59,73

SUTEREN - zatvoreni prostor 53,00 3,06 162,18

SUTEREN - zatvoreni prostor 82,42 2,89 238,19

PRIZEMLJE -zatvoreni prostor 291,50 6,40 1.865,60

PRIZEMLJE -zatvoreni prostor 89,82 4,72 423,93

PRIZEMLJE-zatvoreni prostor 219,65 3,24 711,67

KAT -zatvoreni prostor 219,65 3,32 729,24

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m 52,99 1,55 82,13

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m 3,94x1,97x1,20+((3,942x0,7)/3)/2 11,12

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m 3,94x1,97x1,20+((3,942x0,7)/3)/2 11,12

UKUPNO: 5.146,12
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KUBATURA ZGRADE - Rekonstrukcija

POVRŠINA (m2) VISINA (m) VOLUMEN (m3)

SUTEREN - zatvoreni prostor 137,23 3,02 414,43

SUTEREN - zatvoreni prostor 91,31 3,06 279,40

PRIZEMLJE -zatvoreni prostor 219,65 3,24 711,66

PRIZEMLJE -zatvoreni prostor 131,84 3,13 412,66

PRIZEMLJE-zatvoreni prostor 246,07 6,32 1555,16

KAT -zatvoreni prostor 219,65 3,24 729,24

KAT-zatvoreni prostor 131,84 3,13 408,70

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m ((3,94² x 0,70) / 3) / 2 + 3,94 x 1,97 x 1,20 11,12

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m ((1,20 + 1,90) / 2) x 3,94 x 11,15 68,09

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m (((2x3,94)² x 1,39) / 3) / 4 + 3,94 x 3,94 x 1,20 25,82

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m ((1,20 + 2,59) / 2) x 7,86 x 22,29 332,00

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m ((1,20 + 1,94) / 2) x 4,22 x 4,69 31,07

POTKROVLJE - dio viši od 1,20 m ((4,24² x 0,74) / 3) / 2 + 4,24 x 2,12 x 1,20 13,46

UKUPNO: 4.992,81

Volumen rekonstruirane građevine je manji od volumena postojeće građevine pa volumen za
obračun komunalnog i vodnog doprinosa građevine iznosi : 0,00 m3

Projektant: Boris Ružić, ing.građ. A651



21
º

21
º

A A

1045

13
45

ZATVORENI PROSTOR
P3.1= 3,94x13,45=52,99 m²
v3.1= (1,20+1,90)/2=1,55 m

394

19
7

19
7

ZATVORENI PROSTOR
V3.2= 3,94x1,97x1,20+((3,94²x0,7)/3)/2=11,12 m³

V3.1= 52,99 x 1,55 = 82,13 m³
V3.2= 3,94x1,97x1,20+
       ((3,94²x0,7)/3)/2=11,12 m³
V3.3= 3,94x1,97x1,20+
       ((3,94²x0,7)/3)/2=11,12 m³

  Vuk = 104,37 m³

ZATVORENI PROSTOR
V3.3= 3,94x1,97x1,20+((3,94²x0,7)/3)/2=11,12 m³

23
90

A A

21

27

26

25

24

23

22

955

23
00

ZATVORENI PROSTOR
P2.1= 9,55x23,00=219,65 m²
v2.1= 3,32 m

V2.1=  219,65 x 3,32 = 729,24 m³

             Vuk = 729,24 m³

A

B

B

A

1211

13

14

15

16

17

18

19

20

10
00

35
5

2530 955

23
00

ZATVORENI PROSTOR
P1.3= 9,55x23,00=219,65 m²
v1.3= 3,24 m

V1.1=  291,50 x 6,40 = 1.865,60 m³
V1.2=    89,82 x 4,72 =    423,93 m³
V1.3=  219,65 x 3,24 =    711,67 m³

  Vuk = 3.001,20 m³

ZATVORENI PROSTOR
P1.1= 29,15x10,00=291,50 m²
v1.1= (5,43+7,38)/2=6,40 m

2915

ZATVORENI PROSTOR
P1.2= 25,30x3,55=89,82 m²
v1.2= (4,02+5,43)/2=4,72 m

A

B

B

A

10 9

8

3

45

6

7

2

1

955

543 292

48
0

NI22

14
37

86
3

ZATVORENI PROSTOR
P0.1= 2,92x3,58=10,45 m²
v0.1= 2,89 m

ZATVORENI PROSTOR
P0.2= 5,43x4,80=26,06 m²
v0.2= 2,89 m

35
8

V0.1=   10,45 x 2,89 =   30,20 m³
V0.2=   26,06 x 2,89 =   75,32 m³
V0.3= 137,23 x 3,02 = 414,43 m³
V0.4= 108,26 x 3,06 = 331,29 m³
V0.5=   19,52 x 3,06 =   59,75 m³
V0.6=   53,00 x 3,06 = 162,18 m³
V0.7=   82,42 x 2,89 = 238,18 m³

         Vuk = 1.311,35 m³

ZATVORENI PROSTOR
P0.3= 9,55x14,37=137,23 m²
v0.3= 3,02 mZATVORENI PROSTOR

P0.4= 7,99x13,55=108,26 m²
v0.4= 3,06 m

799

13
55

ZATVORENI PROSTOR
P0.5= 4,66x4,19=19,52 m²
v0.5= 3,06 m

1265 466

ZATVORENI PROSTOR
P0.6= 12,65x4,19=53,09 m²
v0.6= 3,06 m

41
9

ZATVORENI PROSTOR
P0.7= 9,55x8,63=82,42 m²
v0.7= 2,89 m

+7,46

30
6

40
2

54
3

ZATVORENI PROSTOR
P0.5= 4,66x4,19=19,52 m²
v0.5= 3,06 m

419

355

1000

73
8

54
3

ZATVORENI PROSTOR
P1.2= 25,30x3,55=89,82 m²
v1.2= (4,02+5,43)/2=4,72 m

ZATVORENI PROSTOR
P1.1= 29,15x10,00=291,50 m²
v1.1= (5,43+7,38)/2=6,40 m

-3,13

±0,00

+3,00

+6,32+6,08

19
0

60
8

28
9

32
4

33
2

-0,24

+8,22

955

ZATVORENI PROSTOR
P0.7= 9,55x8,63=82,42 m²
v0.7= 2,89 m

ZATVORENI PROSTOR
P1.3= 9,55x23,00=219,65 m²
v1.3= 3,24 m

ZATVORENI PROSTOR
P2.1= 9,55x23,00=219,65 m²
v2.1= 3,32 m

ZATVORENI PROSTOR
P3.1= 3,94x13,45=52,99 m²
v3.1= (1,20+1,90)/2=1,55 m

394

12
0

VOLUMEN SUTERENA VOLUMEN PRIZEMLJA

VOLUMEN KROVAVOLUMEN KATA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

MJERILO:

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

NACRT:

SURADNICI:

LIST:  1

GLAVNI
PROJEKTANT:

AG
d.o.o.

PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:200

ANALITIČI ISKAZ MJERA - POSTOJEĆE
STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

MAPA:   1/6

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine



1 V= ((3,94² x 0,70) / 3) / 2 + 3,94 x 1,97 x 1,20  = 11,12 m³
V= ((1,20 + 1,90) / 2) x 3,94 x 11,15 = 68,09 m³
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V= (((2x3,94)² x 1,39) / 3) / 4 + 3,94 x 3,94 x 1,20  = 25,82 m³
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V= ((1,20 + 2,59) / 2) x 7,86 x 22,29 = 332,00 m³4

1 2 3 4 5 6

V= ((1,20 + 1,94) / 2) x 4,22 x 4,69 = 31,07 m³5

V= ((4,24² x 0,74) / 3) / 2 + 4,24 x 2,12 x 1,20  = 13,46 m³6

Vuk = 481,56 m³

Volumen potkrovlja iznad 1,20 m
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Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
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geodetskih poslova:

NEKRETNINE  GEODEZIJA
GEODEZIJA I KONZALTING

Nekretnine d.o.o. za geodetske poslove
Ivana Dežmana 10, 51000 Rijeka, HR
w: www.nekretnine-geodezija.hr
t: +385 51 312 160
e: info@nekretnine-geodezija.hr

Sjedište tvrtke:
Mažeri 11
51221 Kostrena, HR
OIB: 71914261124

Tvrtka je ovlaštena za obavljanje poslova
državne izmjere i katastra nekretnina

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA TERENA

Sandro Viškanić, dipl. ing. geod.

linija katastarskog plana
snimljeni detalj - stvarno stanje
kameni ili betonski zid

89.60
apsolutna nadmorska visina

LEGENDA:

potporni zid od kamena ili betona
suhozid

okno - voda

bjelogorično stablo
maslina

okno - kanalizacija

zatvarač vode na površini

mješoviti stup - betonski

stup električne energije - drveni

stup električne energije - metalni

nadzemni hidrant

Datum snimanja: travanj 2024. godine

pokos

Investitor:
Katastarska općina:

MBR:
D.L.:

OPĆINA MATULJI
TRG MARŠALA TITA 11, MATULJI
OIB: 23730024333

Mune
319996
11
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Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
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geodetskih poslova:

NEKRETNINE  GEODEZIJA
GEODEZIJA I KONZALTING

Nekretnine d.o.o. za geodetske poslove
Ivana Dežmana 10, 51000 Rijeka, HR
w: www.nekretnine-geodezija.hr
t: +385 51 312 160
e: info@nekretnine-geodezija.hr

Sjedište tvrtke:
Mažeri 11
51221 Kostrena, HR
OIB: 71914261124

Tvrtka je ovlaštena za obavljanje poslova
državne izmjere i katastra nekretnina

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE

Površina novoformirane građevne čestice 2924 iznosi 1414 m2

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432 
Zajednička oznaka projekta: GP2024
Datum izrade: Rijeka, studeni 2024. godine Sandro Viškanić, dipl. ing. geod., GEO 719

Katastarska općina:
MBR:
D.L.:

OPĆINA MATULJI
TRG MARŠALA TITA 11, MATULJI
OIB: 23730024333

Mune
319996
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K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

2924 223 OPĆINA MATULJI, OIB: 23730024333, TRG MARŠALA TITA 11, 51211 MATULJI

*213 628 ZATKOVIĆ MIRJANA P.JOSIPA, V. MUNE 6
66/4 803 PELOZA ANTON-MATEŠA

ZADKOVIĆ MIHAEL P.MARTINA, V. MUNE 30
PELOZA PETAR OD GREGORA, V. MUNE 87
PELOZA STJEPAN P.STJEPANA, V. MUNE 55
PELOZA MATIJA P.MATIJE, V. MUNE 23
ZADKOVIĆ JOSIP P.TOME, V. MUNE 63
TUDOR IVAN POK. ANTONA , VELE MUNE BR. 86
TUDOR IVAN, VELE MUNE 69
PELOZA MARIJA POK.IVANA, VELE MUNE BR.19

PELOZA JELENA P.IVANA, VELE MUNE 19
PELOZA LUKA, POK. ANTONA , VELE MUNE 50/43
TUDOR MARTIN OD MARTINA , V. MUNE 26
PELOZA ANTON P. ANTONA, V.MUNE 67
ZADKOVIĆ MARTIN, VELE MUNE BR.30
PELOZA JURAJ , VELE MUNE BR. 110
TUDOR ANTON POK. MIHOVILA, VELE MUNE BR. 78
ZADKOVIĆ IVAN POK. PETRA, VELE MUNE BR.21
ZADKOVIĆ JOSIP P.LOVRE, V. MUNE 10
ZADKOVIĆ MIHO P.LOVRE, V. MUNE 10
TUDOR MARTIN P.MARTINA, V. MUNE 26
JURAČIĆ UD.KATARINA, V. MUNE 33
PELOZA LUKA, V. MUNE 43
ZADKOVIĆ KATA, V. MUNE121
DUJMOVIĆ LUCIJA, V. MUNE 43
ZADKOVIĆ JOSIP, V. MUNE 7
PELOZA ANTON P.ŠIMUNA, V. MUNE 34
PELOZA SIMON, V. MUNE 34
PELOZA LUCIJA , V. MUNE 43
ZADKOVIĆ JOSIP P.LOVRENCA, V. MUNE 10
ZADKOVIĆ KATARINA P.ANTUNA, V. MUNE 66
SANKOVIĆ MATE, V. MUNE 60
JURAČIĆ HELENA P.MARTINA, V. MUNE 101
SANKOVIĆ ANTON P. ANDRIJE, V. MUNE 72
PELOZA ANTON P.JOSIPA, V. MUNE 22
STAMBULIĆ ANA R.PELOZA, V. MUNE 33
PELOZA IVAN P.MIHAELA, V. MUNE 50
ZADKOVIĆ ANTON P.JOŽEFA, V. MUNE 8
ZADKOVIĆ JOŽEF P.LOVRENCA, V. MUNE 10
ZADKOVIĆ MIHO P.LOVRECA, V. MUNE 10
PELOZA LUCIJA R.DUJMOVIĆ, V. MUNE 43
DUJMOVIĆ MATE POK. JURJA, VELE MUNE BR. 102
PELOZA JOŽEF POK.JOSIPA , VELE MUNE BR.71
PELOZA ANTON POK.JOSIPA, VELE MUNE BR.71
JURAČIĆ ANA R.UJČIĆ, V. MUNE 25

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICA

SUSJEDNE KATASTARSKE ČESTICE



K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICAPELOZA IVAN, V. MUNE 46
BUČKOVIĆ MIHO OD MIHAELA, V. MUNE 96
JURAČIĆ JOSIP P.JAKOVA, V. MUNE 31
PELOZA IVAN P.ANTONA, VEL. MUNE BR. 125
DUJMOVIĆ ANTON POK.ANDREJA, VELE MUNE BR.85
UJČIĆ KATARINA P.ANDRIJE, V. MUNE 65
PELOZA ANTONIO OD ANTONIA, VELE MUNE BR. 57
ZADKOVIĆ IVAN P.ANTONA, V. MUNE 12
TUDOR ANTON P.BARTOLA, V. MUNE 40/68
ZADKOVIĆ ANTON P. ANTONA, V. MUNE 115
ZADKOVIĆ ELENA P.ANTONA, V. MUNE 115
ZADKOVIĆ ANA P. ANTONA, V. MUNE 115
DUJMOVIĆ MIHAEL OD MATIJE, V. MUNE 112
PELOZA JOSIP P. ŠIMUNA, V. MUNE 15
JURAČIĆ MIHAEL OD JOSIPA, V. MUNE 84
UJČIĆ MARIJA POK.ANTONA, VELE MUNE 41
BUČKOVIĆ ELENA P.IVANA, V. MUNE 49
SANKOVIĆ ANTON OD ANTONA, V. MUNE 72

KOVAČEVIĆ DARINKA R.ZADKOVIĆ, ZAGREB
BABUDA ANA R.ZADKOVIĆ, ARGENTINA
VARLJEN IVAN P.IVANA, V. MUNE 13/5
ZADKOVIĆ MIHA P.LOVRE, V. MUNE
PELOZA JELENA UD.IVANA, V. MUNE 49
UJČIĆ KATICA, POK. IVANA, V. MUNE 21
UJČIĆ IVAN P.IVANA, V. MUNE 21
ZADKOVIĆ MARIJA UD.MIHE , STARAČKI DOM VOLOSKO
PELOZA JOSIP, POK. ŠIME, ARGENTINA
PELOZA ANA P. ŠIME , V. MUNE 19
ZADKOVIĆ VLADO POK. MATA , V. MUNE 113
PELOZA MARIJA, VELE MUNE 64
PELOZA JOSIP P.ANTONA, BEČ
ZADKOVIĆ KATA Ž.JOSIPA, V. MUNE 130
JURAČIĆ MARIJA, UDOVA ANTONA, VELE MUNE 37/98
JURAČIĆ IVAN POK. ANTONA, VELE MUNE 37/98
JURAČIĆ ANICA POK. ANTONA, VEL. MUNE 37/98
BURLOVIĆ MARIJA P.JOSIPA, V. MUNE 74/37



K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICABURLOVIĆ IVANKA POK. IVANA, VELE MUNE 74
BURLOVIĆ ANTON POK. JOSIPA, NEPOZNATA BORAVIŠTA
BURLOVIĆ MIHAEL P.JOSIPA, V. MUNE 74
BURLOVIĆ MATIJA POK. JOSIPA, NEPOZNATA BORAVIŠTA
STAMBULIĆ JOSIP P.GRGE, USA
GORDON-SARASIN ANA R.STAMBULIĆ, USA
ZADKOVIĆ JELENA R.PELOZA P.MATE, V. MUNE 42
PELOZA DANICA, P. FLORIJANA, V. MUNE 51
PELOZA EDUARD P. IVANA, VELE MUNE 8
DUJMOVIĆ ANA R.PELOZA, JURDANI 43
STOJKOVIĆ JELA R. MARMILIĆ, MIHOTIĆI 89
MARMILIĆ ANTON, USA
MARMILIĆ MIHOVIL, USA
PELOZA JELENA ROĐ. BUČKOVIĆ, VELE MUNE 122
PELOZA MARIJA R. UJČIĆ, VELE MUNE 70
PELOZA BORIS P. JOSIPA, VELE MUNE 70
JELŠA CVETKA P. ANTONA, V. MUNE 39/92
HOLJEVAC IVANKA R.JELŠA, V. MUNE 125
UJČIĆ MIRJANA P.IVANA, OPATIJA, KOSOVO 9
ZADKOVIĆ IVAN POK.ŠIME, MATULJI BR.264
JUNGIĆ MARIJA, ROĐ. JURČIĆ, KASTAV, ŠKOLSKA UL. BR. 8
JURČIĆ JOSIP, POK. VIKTORA, KASTAV, ŠKOLSKA UL. BR. 8
STARČIĆ DRAGA R. PELOZA, CLEVLAND
PELOZA ANTON P. ANTONA, CHICAGO
PELOZA IVAN P. ANTONA, CHICAGO
OVČARIĆ DANICA ROĐ.STAMBULIĆ, VELE MUNE KBR.1
ZADKOVIĆ SLAVKO P. JOSIPA, VELE MUNE 130
ŽIVKOVIĆ MARIJA, R. DUJMOVIĆ, POK. IVANA , RIJEKA, M. GORKI 64
JURAČIĆ JELENA, VELE MUNE 127
PELOZA EMIL, VELE MUNE 128
DUJMOVIĆ MARIJO OD FRANJE, OPATIJA, ŠTANGEROVA KBR. 4
GRBAC ZDENKA ROĐ. DUJMOVIĆ OD FRANJE , KASTAV BR.60
JURAČIĆ JOSIP P. JOSIPA, V. MUNE 43
DORICICH MARY ANNA, SAD
DORICICH FLORIAN, SAD
PELOZA JOSIP P.JOSIPA, V. MUNE 88
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Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICAVIČIĆ PINA, PASJAK 57
ZADKOVIĆ JOSIP P.MIHE, RIJEKA, M. REMSA 1
PELOZA KATARINA P.IVANA , RIJEKA, M. OREŠKOVIĆA BR.19
ŠEGAVIĆ MARIJA R. ZADAKOVIĆ FRANCUSKA
PELOZA MILAN, RIJEKA, NARODNOG USTANKA 108/B
ZADKOVIĆ JOSIP P.JOSIPA, RIJEKA, Ž. FAŠIZMA 28
PELOZA MARIJA R. DUJMOVIĆ, VELE MUNE 125
VALETIĆ TAMARA, OIB: 26939099067, KASTAV, ĆIKOVIĆI, REŠETARI 25
SANKOVIĆ ANA UD.JOSIPA, VELE MUNE 18
PANGOS ANA, R. BUČKOVIĆ, RIJEKA, V.P. ŠIROLE 8
BUČKOVIĆ BRANKA, UD. D AMICO, RIM
SANKOVIĆ JOSIP, BREŠCA 24/26
STAMBULIĆ ANA, V. MUNE 43
UJČIĆ MONIKA, V. MUNE 43
UJČIĆ MIRELA, V. MUNE 23
UJČIĆ ANTONETA , V. MUNE 43
PELOZA KATARINA ROĐ. PELOZA , VELE MUNE 87
PELOZA MARIJA UD. IVANA, V. MUNE 8
ŠKEVA MARIJA , CHICHAGO
UJČIĆ IVAN, VELE MUNE 20
VULICH DRAGA ROĐ. PELOZA, USA
TRBOVIĆ JOANN ROĐ.PELOZA, USA
PELOZA IVANKA R. ZATKOVIĆ, NICA, FRANCUSKA
GAVA SILVA R. ZATKOVIĆ, TRST, ITALIJA
KREPELNIK KSENIJA R.GRUBIŠA, RIJEKA, F. ČANDEKA 23 B
PELOZA LUCIJAN, RIJEKA, NARODNE OMLADINE 4
MALJEVAC LJILJANA P.ANTONA, JURČIĆI 33, KASTAV
BURLOVIĆ ROSI Ž. IVANA, SAD
DUJMOVIĆ IVAN, POK. IVANA, JURDANI 43
SANKOVIĆ MARIJA R. PELOZA, V.MUNE 50
ŠRAGALJ DRAGICA R. PELOZA, V.MUNE 129
HOST JELKA R. PELOZA, RIJEKA, Ž. FAŠIZMA 17
ZADKOVIĆ ANA ROĐ.VALETIĆ, NOVO MESTO, NAD MLINI 22
DORIČIĆ MARIJA, ŽEJANE 22
VARLJEN MARIJA Ž. IVANA, V. MUNE 13
VARLJEN MARIO , RIJEKA, Đ.ĐAKOVIĆA 7
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POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICACRNIĆ MIRJANA OD IVANA, OPATIJA, I. ISTAR. ČETE 11
MAJETIĆ HELEN P.MATA , CANADA
UREMOVIĆ DORIS P.MATA, CANADA
ZADKOVIĆ JOHN P. MATA, CANADA
ZADKOVIĆ KATA, RIJEKA, ĐURE STRUGARA 24D
VLAH JELKA, MATULJI, DALMATINSKIH BRIGADA 5
DUJMOVIĆ MIHAJLO, RIJEKA, A BARCA 3C
DUJMOVIĆ MATIJA, ILIRSKA BISTRICA
BLAŽIĆ MARIJA, OPATIJA, 25.MAJA BR.3
CUCANČIĆ LJUBICA, OPATIJA, M.TITA 188
ZADKOVIĆ JOSIP , RIJEKA, Ž. FAŠIZMA 28
UJČIĆ ANA Ž.ANTONA, V. MUNE 17
UJČIĆ FRANJO P.ANTONA, AUSTRALIJA
UJČIĆ ANTONON P.ANTONA, AUSTRALIJA
UJČIĆ BRANKO P.ANTONA, V. MUNE 17
PELOZA ANICA R.UJČIĆ, V. MUNE 26
UJČIĆ ŽAKLINA, OPATIJA, I ISTARSKE ČETE 3
UJČIĆ KAROLINA, OPATIJA, I ISTARSKE ČETE 3

ZADKOVIĆ ANTON P.ANTONA, IZOLA
ŠEGAVIĆ MARIJA R. ZADAKOVIĆ FRANCUSKA
ZADKOVIĆ JOSIP P.ANTONA, AUSTRALIA
ZADKOVIĆ IVAN-ĐANI P.IVANA, RIJEKA, PODMURVICE 23
UJČIĆ RUDY, POK. MIHE, OHIO
PELOZA ANTON P.ANTONA, CHICAGO
PELOZA IVAN POK. ANTE, CHICAGO
STARČIĆ DRAGA R. PELOZA, OHIO
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO - KORISNIK OPĆINA OPATIJA
OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "RADNIK" MUNE
ZADKOVIĆ LIDIJA, RIJEKA, D. TUCOVIĆA 5
ŠEGAVIĆ MARICA, FRANCUSKA
ZADKOVIĆ ANTON, IZOLA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 19/B
ZADKOVIĆ ĐANI , RIJEKA, PODMURVICA 23
PELOZA KATARINA Ž.JOSIPA, V. MUNE 87
FALCK ANA P.ANTONA, INDIANA
MIHALJEK ANKA P.JOSIPA, V. MUNE 81
JURAČIĆ IVAN P.JOSIPA, RIJEKA, G. CARABINO 9
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POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICAJURAČIĆ JELENA P.JOŽE, V. MUNE 127
PELOZA KATARINA P.MIHE, V. MUNE 87
BURLOVIĆ JELENA P.MIHE, RIJEKA, BAREDICE 6
PELOZA EMIL P.ŠIME, RAB, BOLNICA KAMPOR
FRANULIĆ ANA P.ŠIME , RIJEKA, BAREDICE 2/1
TURKOVIĆ MATE, AUSTRALIJA, SIDNEY
TURKOVIĆ VILIM, AUSTRALIJA, SIDNEY
TURKOVIĆ EDI, VELE MUNE 56
PELOZA IVAN, IZOLA, ŠKAPIN 6
UJČIĆ HENRI, FRANCUSKA - DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE Maljevac Manuele, OIB: 
88232642698, Medveja 1, Medveja, Lovran
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO - KORISNIK OPĆINA OPATIJA
PELOZA MARIO, CHICHAGO
SKITARELIĆ KRISTINA, OIB: 93940905445, VIŠKOVO 66, 51216 VIŠKOVO
PELOZA EDUARD, V. MUNE 8
UJČIĆ IVAN, VELE MUNE 20
UJČIĆ RUDY, USA
KUHARIĆ MARIJA, R. DORIČIĆ, ŽEJANE 22
ZADKOVIĆ FRANJO OD ANTONA, V. MUNE 98/79
JURACICH STANKO , MELBURN, AUSTRALIJA
JURACICH TERRY, CHICHAGO, USA
JURACICH HELEN, USA
JUŠIĆ CHATERINA ROĐ.PELOZA, CANADA
KRISCO MERY, SAD
JORDAN FLORENCE, SAD
PELOZA J. ANTHONY, SAD
TUDOR MERY, R. JURAČIĆ, USA, 410 BUFFALO, CALUMET SICY, 60409
TUDOR MARIJA, VELE MUNE BR.46
KIRCHER SLAVA, RIJEKA, BECIĆEVA BR. 5
RIBARIĆ ENNIO, OIB: 40819439921, VELE MUNE 45, 51212 VELE MUNE
DUJMOVIĆ MILICA R.VIŠIĆ, MUNE, VELE MUNE BR.38
JURAČIĆ BORIS, P. JOSIPA, AUSTRALIJA, MELBURN, 8 CARRUP, PLACE SOMERVILLE 39/2
HAJDIN RADE, OIB: 35595725833, BROZOVO 1, 51215 KASTAV
HAJDIN ČEDOMIR, RIJEKA, M. RUSTANBEGA 15
PELOZA DARIO P. RADOVANA, RIJEKA, BRAĆE BAČIĆ 18



K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICAJURAČIĆ EVA, ŽENA P. JOSIPA , VELE MUNE 43
ŠIMONOVIĆ VESNA (Ž), OIB: 84018785966, POREČ. M. LOMBARDA 16
BUČKOVIĆ MIHO (M), VELE MUNE 112
SANKOVIĆ VALTER P. JOSIPA, JURDANI, MUČIĆI 20 B
PERMAN DIJANA POK. JOSIPA , JURDANI, PERMANI 4
RUBEŠA LAURA, POK. IVANA, MATULJI, CESTA DALMATINSKIH BRIGADA 26
SANKOVIĆ JOSIP (M), AUSTRALIJA, 4 CEMENTARY ROAD, WARRANDYTE 3113, VIC.
LAVICKA ANA (Ž), AUSTRALIJA, 119 ROWELL AVE. CAMBERWELL 3124
HOOGWERF HELEN (Ž), AUSTRALIJA, 5 STOCKFELD ST. SUNBURY 3429
IVIĆ LIČINIA (Ž), MATULJI, JANKOVIĆEVA CESTA 11
RUŽIĆ JOSIPA ŽENA ANDRA ROĐ. MAVAR, SPINČIĆI 57
UJČIĆ ALENKA (Ž) R.JINDRA UD.IVANA, M. DRAGA, SV. PETAR BB
UJČIĆ MLDB. ALEN (M) POK.IVANA, MOŠ. DRAGA SV.PETAR BB
IVANDICH ANE KĆI KATARINE, W. AUSTRALIJA, M.T. LAWLEY 6050, 32 ADAIR PARADE
AFRICH KATE KĆI KATARINE, W. AUSTRALIJA, MT. LAWLEY 6050, 33 LANAR ST.
STAMBULIĆ ANA (Ž), CANADA, 1228-15 STS, CRONBROOK BC VIC 5K2
PERMAN DIJANA (Ž), JURDANI, PERMANI 4
SANKOVIĆ VALTER, MUČIĆI 20 B
UJČIĆ HENRI (M), FRANCUSKA, 8 ALLE MANSARD 93150, BLANE MESNIL
LACAZE ANTOINETTE (Ž), FRANCUSKA, 3 RUE YVES-FARGE APP 311 95100 ARGENTENIE
TASSAN TOFFOLA MIREILLE , FRANCUSKA, 33 RUE DE NORMANDIE 95100 ARGENTENIE
HAMOLINNE MONIQUE, FRANCUSKA, 8 RUE- DE-LA-REPUBLIQUE 18120-PRENILLY -CHER
BUČKOVIĆ MARIA SUPRUGA MICHAELA, USA, OHIO, CLEVELAN 1231 EAST 170 TH STREET
GERZIC SILVIA , AUSTRALIA, PORTH, 34 ORTOLE ST. STILING
MATETIC EGIDIO, SAD, CALUNIET CITY, ILLINOIS, 1156 LUCAS STREET
MATETIC ANDREI, SAD, ROCEHESTR. MINESOTA, 2015 41. ST. STREET, A - K48
MATETIC NICOLE, SAD, CALUMET CITY, ILLINOIS, 1156 LUCAS STREET
SANKOVIĆ ANA JELE, AUSTRALIJA, MELBOURNE, 63 LOWSON ST. FAWKNER 3060, VIC.
PELOZA CAROL M., USA, INDIANA 46311, DYER, 9050 HENRY STREET
PELOZA JOSEPH M., USA, INDIANA 46947, LOGANSPORT, 2128 CHIEFTAIN ROW
DORIČIĆ MARIJA,, KANADA, OTTAVA, 149 DAHLIA AVENUE, K1H 6G1
PRIBETIĆ IVANKA, KANADA, 1272 KIPING AVENUE, TORONTO, M9B 3N5
HERMAN ANA, KANADA, 41 OLD OAK RD. ETOBICOKE, ONT. M9A 2W1
KASTELIC NIVES, ŠAPJANE KBR. 43



K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICAPRESTA DANICA ROĐ.UJČIĆ, RIJEKA, A. BARCA 6
TRBOVIC IVANKA ROĐ. PELOZA , USA, 1001 CLAREMONT DRIVE, DOWNERS GRAVE, 
ILLINOIS 60516
VULICH DRAGA ROĐ.PELOZA , USA, 6304 SARATOGA, AVENUE DOWNERS GRAVE, ILLINOIS
60516
VARLJEN LINA, RIJEKA, PODPINJOL 11
MIŠKULIN VALNEA, OIB: 80716461725, ZDRAVKA KUČIĆA 56, 51000 RIJEKA
RADULOVIĆ MARICA POK.JOSIPA, BUZET, II ISTARSKE BRIGADE 23A
JURAČIĆ ANA, RIJEKA, KARASOVA 1
PELOZA IVANKA, FRANCUSKA, RUE DRAITE 35, 0600 NICA
GAVA SILVA, ITALIJA, TRIESTE, VIA MANTASIO 23
ZATKOVIĆ DARIO, VENEZUELA, CARACAS, AV. UNIVERZITARIA LOSCHAGARAMOS, EDP.
HUNGARIA 2-PISA APT. 25
ČERVAR SONJA, OPATIJA, UL.S.JURDANE 1
ŠIMONOVIĆ VESNA, V.MUNE KBR. 16
KOŠUTIĆ SILVA, OPATIJA, POBINULIH HRVATSKIH BRANITELJA 25
UKOVIĆ ALMA, OPATIJA,G.VERDI 11
RRUKU LUČIANA, V. MUNE 21
TONČIĆ SUZANA , OPATIJA, VEPRINAČKI PUT 6
BUČKOVIĆ ROBI POK. JOSIPA, OPATIJA, D. TRINAJSTIĆA 1
PELOZA EMIL, OIB: 69635959846, IVE ŠODIĆA 24, 51221 KOSTRENA

TOMIČIĆ OLIVERA, VELE MUNE 98
MLT.BUČKOVIĆ DARIO, V. MUNE 89
RIBARIĆ IVAN P.MARIJE, FRANCUSKA
VONINI LUIGIA P.MARIJE, TRST,ITALIA
MARSON MARIJA P.MARIJE, AUSTRALIJA
RIBARIĆ STANKO P.MARIJE, AUSTRALIJA
PRPIĆ BRANKA, OPATIJA,M.TITA 220 - DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE Prpić Marko iz Opatije, 
M. Tita 170.
RUTAR MARIJA, OIB: 67803346624, MOŠĆENICE 3
ZADKOVIĆ MILENA, OIB: 37203226626, RIJEKA, PIONIRSKA 2
JURAČIĆ JOSIP, OIB: 74379825468, VELE MUNE 127
SANKOVIĆ ANTON, AUSTRALIJA,175A WEST ST. HADFIELD, VIC-3046
VELIČAN MARIJA, OIB: 68576510843, OPATIJA, MATULJSKA CESTA 19
PELOZA ANTON P. SIMONA, V. MUNE 15
BEZIĆ ANA, OIB: 24632333786, MATULJI, ŠMOGORSKA CESTA 51
KATALINIĆ MARIJA, OIB: 49067220361, TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 11
LUČIN ZDENKA, OIB: 57681034831, MATULJI, ŠMOGORSKA CESTA 37
MUSUL AMALIJA, OIB: 67551567099, RIJEKA, F. PREŠERNA 40



K.Č.
BR. ZK 
uloška

Vlasnik

POPIS VLASNIKA K.O. MUNE

PREDMETNA KATASTARSKA ČESTICADORIČIĆ MIRJANA ROĐ. ZATKOVIĆ, OIB: 12643000505, VELE MUNE BR. 6
BARIČEVIĆ RENATO, OIB: 64377248713, CRIKVENICA, ŽIDINE 35
BARIČEVIĆ ROBERT, OIB: 51205565574, FRANJE ČANDEKA 33A, 51000 RIJEKA
GRUBIŠA ANA, OIB: 35960623128, RIJEKA, VERE BRATONJE 31
CRNIĆ MIRJANA, OIB: 11362850305, OPATIJA, ULICA 1. ISTARSKE ČETE 4
DUJMOVIĆ MARIJA, OIB: 98212684294, KRK, TINA UJEVIĆA 13
RADULOVIĆ PREDRAG, OIB: 62149836064, 2.ISTARSKE BRIGADE 23/1, 52420 BUZET
RADULOVIĆ ALEKSANDAR, OIB: 98605571828, 2.ISTARSKE BRIGADE 23/1, 52420 BUZET
RADULOVIĆ PREDRAG, OIB: 62149836064, 2.ISTARSKE BRIGADE 23/1, 52420 BUZET
RADULOVIĆ ALEKSANDAR, OIB: 98605571828, 2.ISTARSKE BRIGADE 23/1, 52420 BUZET
DUJMOVIĆ JOŽEFA, KOPAR, CESTA NA MARKOVEC 51, SLOVENIJA
ZADKOVIĆ-CUCULIĆ DOLORES, OIB: 15585626600, ZDENKA PETRANOVIĆA 7, RIJEKA
DORIČIĆ KSENIJA, OIB: 72935186744, VOIES DU PLATEAU DU PIOL 27, NICE, FRANCUSKA
DORIČIĆ HARI, OIB: 17406790499, ŽEJANE 45, ŽEJANE 51212 VELE MUNE
ANDRES KSENIJA, OIB: 72935186744, NICA, 27 VOIES DU PLATEAU DU PIOL, FRANCUSKA
MITROV ANITA MARIE, OIB: 48741646018, BANNOCKBURN 3331 VICTORIA, 8 TANIN 
COURT, AUSTRALIJA
MATIJAŠ JOSIPA, OIB: 09433620209, NICA, 15 RUE DE LA GANDARMERIE, FRANCUSKA
GROSSI MIRJANA, OIB: 40606631122, NICA, 23 RUE DE ROQUEBILLIERE, FRANCUSKA

PELOZA BRANKO, OIB: 24071171232, PUT U BREGI 4, 51410 OPATIJA
PELOZA MARICA, OIB: 19591699256, FRIEDRICHA JULIUSA SCHÜLERA 2, 51410 OPATIJA
SOKOLI MARIJA, OIB: 56493685910, VELE MUNE 78, 51212 VELE MUNE
DORIČIĆ JOSIP, OIB: 35235852300, VELE MUNE 6, 51212 VELE MUNE
STOPAR ESTERA, OIB: 33735668778, PODGRAD 003 G, PODGRAD, SLOVENIJA
MATULJA NERINA, OIB: 17633835486, RADETIĆI 15, 51211 MATULJI
ĆIKOVIĆ DIJANA, OIB: 32110610712, JURDANI 87, JURDANI 51211 MATULJI
PELOZA ŠULIGOJ MARTINA, OIB: 64766371329, ŽUPANČIČEVA ULICA 22, ILIRSKA 
BISTRICA, SLOVENIJA
SANKOVIĆ ANDREJ, OIB: 55896763735, VIKTORA CARA EMINA 3, 51410 OPATIJA
KRESEVIČ DOLORES, OIB: 84428065651, PODGRAD 3A, PODGRAD, SLOVENIJA
UJČIĆ LIDIJA, OIB: 79338306461, GUSTAVA KRKLECA 2, 51000 RIJEKA

2929 628 ZATKOVIĆ MIRJANA P.JOSIPA, V. MUNE 6
2930/2 628 ZATKOVIĆ MIRJANA P.JOSIPA, V. MUNE 6
6131/1 PI JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

6131/12 PI JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI
6132/4 PI JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI
8258 1201 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU RH NA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKE 

UPRAVE ZA CESTE, OIB: 97967544201, NIKOLE TESLE 9/X 51000, RIJEKA



Službena osoba:  
Ivica Sambol
voditelj odjela

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OPATIJA

KLASA:  932-06/24-02/329
URBROJ:  541-19-03/3-24-7
OPATIJA, 06.08.2024

Odjel za katastar nekretnina Opatija, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona 
o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)   i na temelju čl. 83. 

 rješavajući po zahtjevu SANDRO Pravilnika o geodetskim elaboratima  (»Narodne novine«, br. 59/18)
VIŠKANIĆ (NEKRETNINE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKE 
POSLOVE), OIB: 46909422327, MAŽERI 11, 51221 KOSTRENA, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat  broj: 2024-217; RN - 3/2024, k.o. MUNE (Mbr. 319996)
SANDRO VIŠKANIĆ (NEKRETNINE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GEODETSKE POSLOVE), OIB: 46909422327, MAŽERI 11, 51221 KOSTRENA, HRVATSKA za 
naručitelja elaborata OPĆINA MATULJI, OIB: 23730024333, TRG MARŠALA TITA 11, 51211 

 izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za MATULJI, HRVATSKA
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Za provođenje ovoga elaborata u katastarskom operatu je potrebno podnijeti poseban zahtjev.

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne 
novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), 
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

SANDRO VIŠKANIĆ (NEKRETNINE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GEODETSKE POSLOVE), MAŽERI 11, 51221 KOSTRENA, HRVATSKA,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

06.08.2024 08:25
Serijski broj 
certifikata

262857161226570185393327430357747210462

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1638873310f60c10

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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NACRT:

SURADNICI:

LIST:  1
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PROJEKTANT:

AG
d.o.o.

PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100

TLOCRT SUTERENA
POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

MAPA:   1/6

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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INVESTITOR:

NACRT:

SURADNICI:

LIST:  2

GLAVNI
PROJEKTANT:

AG
d.o.o.

PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100

TLOCRT PRIZEMLJA
POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

MAPA:   1/6ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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GLAVNI
PROJEKTANT:

AG
d.o.o.

PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100

TLOCRT KATA
POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

MAPA:   1/6ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100

TLOCRT KROVNIH PLOHA
POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

MAPA:   1/6ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

MAPA:   1/6ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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PROJEKTANT:
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PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100

PRESJEK B
POSTOJEĆE STANJE

Ana Vičević, mag.ing.aedif., G5096

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZGRADE

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601

Boris Ružić, ing., A651

REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE

MAPA:   1/6ZAJ. OZNAKA:      GP2024

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432

Rijeka, studeni 2024. godine
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GRAĐEVINA:

INVESTITOR:
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SURADNICI:

LIST:  8

GLAVNI
PROJEKTANT:

AG
d.o.o.

PROJEKT

MJESTO I DATUM:

PROJEKTANT:

Općina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji

PROJEKT BR.:      2024/24/A

1:100
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3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

1. Tehnički opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna građevina se nalazi u 3. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min > 3 o C i unutarnjom
temperaturom Θ i ≥ 18°C.

Klimatološki podaci lokacije objekta:

Lokacija:
Referentna postaja: Rijeka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Temperature zraka ( o C)

m 5.9 6.3 9.2 12.9 17.9 21.6 24.3 24.1 18.9 14.7 10.4 6.8 14.5
min -4.9 -6.8 -3.8 2.6 9 13.1 15.8 13.2 11 3.8 -1.2 -7.7 -7.7
max 13.4 15 17.2 21.7 27 30.4 31.8 31 26.3 21.7 19.4 14.4 31.8

Tlak vodene pare (Pa)
m 620 630 710 890 1220 1510 1600 1590 1410 1120 870 670 1070

Relativna vlažnost zraka (%)
m 66 61 61 62 62 59 54 55 63 70 71 66 63

Brzina vjetra (m/s)
m 1.9 2.1 2 1.9 1.5 1.4 1.6 1.6 1.7 2 2.1 2 1.8

Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C 125.5

≤ 12 o C 157.7
≤ 15 o C 190.8

Orij [ o ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )

S

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 186 280 406 518 631 653 704 605 480 368 196 161 5190
30 220 322 433 522 611 622 675 600 505 416 229 192 5347
45 242 347 439 502 566 566 619 569 505 441 250 214 5260
60 252 354 423 460 499 491 539 513 480 444 258 224 4937
75 249 341 388 398 415 401 441 436 431 423 252 223 4398
90 232 311 334 322 321 304 333 344 363 379 234 210 3686

SE, SW

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 173 264 393 511 630 656 705 600 467 349 183 149 5079
30 195 291 411 515 616 633 685 598 485 380 204 169 5182
45 208 305 412 499 582 590 644 574 483 394 216 182 5088
60 210 304 395 465 529 530 581 530 461 390 217 185 4798
75 202 289 363 415 461 456 502 468 419 367 208 179 4329
90 185 259 317 352 383 374 413 394 363 327 189 165 3720

E, W

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 144 225 359 488 619 653 697 578 430 303 155 122 4773
30 144 225 353 475 600 631 675 563 423 301 155 123 4666
45 142 220 341 454 568 596 639 536 408 295 152 121 4470
60 136 211 321 423 525 548 590 498 383 281 145 116 4176
75 126 195 292 382 471 490 529 450 350 259 134 107 3784
90 112 174 257 334 408 424 459 392 308 230 119 95 3312
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NE, NW

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407
30 95 151 278 410 555 601 630 497 336 209 104 79 3945
45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039
75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583
90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015

E, N

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184
30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480
45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819
60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206
75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756
90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Zgrada
Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
Toplinska zona 1
Naziv zone Zona 1
Namjena zone Nestambeni dio
Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade
Vrsta prostora Ostalo (ručni unos)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja Θ int,set,H [°C] 20.00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hlađenja Θ int,set,C [°C] 26.00
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca
na lokaciji zgrade

Θ e,mj,max [°C] 24.30

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca
na lokaciji zgrade

Θ e,mj,min [°C] 5.90

Srednja godišnja vlažnost zraka izvan zone φ e [%] 63.00
Relativna unutarnja vlažnost zraka φ i [%] 50.00
Vrijeme rada sustava Uredske, administrativne i druge

poslovne zgrade slične pretežitePeriod korištenja sustava za grijanje/hlađenje 07:00 - 18:00
Period korištenja sustava za mehaničku ventilaciju 07:00 - 18:00
Broj dana korištenja sustava grijanja/hlađenja u tjednu d use,tj [dan/tj] 5.00
Broj sati rada sustava grijanja/hlađenja t d [h] 13.00
Broj sati korištenja prostora za mehaničku ventilaciju t kor [h] 11.00
Broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije t v,mech [h] 13.00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici površine V A [m 3 /m 2 h] 4.00

1.3. ZONA 1 - Zona 1

Uvjet Status
Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamičke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
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Korisna energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1
Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ] 1063.97
Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ] 1895.76
Obujam grijanog zraka – V [m 3 ] 1440.78
Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ] 0.56
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ] 477.00
Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K '
[m 2 ]

477.00
Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ] 415.67
Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ] 79.00

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne
dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Z1 - novi zid

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000 1.000 20.00 0.40 1800.00
2 2.01 Armirani beton 20.000 2.600 110.00 22.00 2500.00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.350 0.900 14.00 0.05 1650.00
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 0.037 60.00 6.00 21.00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.350 0.900 14.00 0.05 1650.00
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1.600 30.00 0.00 1100.00
7 3.16 Silikatna žbuka 0.250 0.900 60.00 0.15 1800.00

Definirane ploštine [m 2 ]: Sjeveroistok 33.60
Jugozapad 48.67

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Z2- stari zid

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000 1.000 20.00 0.40 1800.00
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 65.000 0.830 10.00 6.50 1800.00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 0.900 14.00 0.07 1650.00
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 0.037 60.00 6.00 21.00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 0.900 14.00 0.07 1650.00
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1.600 30.00 0.00 1100.00
7 3.16 Silikatna žbuka 0.200 0.900 60.00 0.12 1800.00
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Definirane ploštine [m 2 ]: Sjeveroistok 53.50
Jugoistok 101.00

Jugozapad 48.40
Sjeverozapa

d
51.50

1.3.2.3 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - U1

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 0.900 14.00 0.07 1650.00
2 2.29 Porobeton 20.000 0.100 6.00 1.20 300.00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 0.900 14.00 0.07 1650.00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena

(XPS)
8.000 0.033 80.00 6.40 28.00

5 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 0.900 14.00 0.07 1650.00
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1.600 30.00 0.00 1100.00
7 3.16 Silikatna žbuka 0.200 0.900 60.00 0.12 1800.00

Definirana ploština [m 2 ]: 75.30

1.3.2.4 Podovi na tlu 1 - PT- A1.2

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 1.300 200.00 4.00 2300.00
2 3.19 Cementni estrih 4.000 1.600 50.00 2.00 2000.00

3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus
parna brana 0.001 0.500 350000.00 1.00 450.00

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena
(XPS)

4.000 0.033 80.00 3.20 28.00
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2.000 0.037 60.00 1.20 21.00
6 2.01 Armirani beton 20.000 2.600 110.00 22.00 2500.00
7 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena

(XPS)
5.000 0.033 80.00 4.00 28.00

8 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl.
voala

1.000 0.230 50000.00 500.00 1100.00
9 2.03 Beton 10.000 2.000 100.00 10.00 2400.00

10 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik
(drobljenac) 25.000 0.810 3.00 0.75 1700.00

Definirana ploština [m 2 ]: 65.00

1.3.2.5 Podovi na tlu 2 - PT1- A8.1

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 1.300 200.00 4.00 2300.00
2 3.19 Cementni estrih 4.000 1.600 50.00 2.00 2000.00

3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus
parna brana 0.001 0.500 350000.00 1.00 450.00

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena
(XPS)

10.000 0.033 80.00 8.00 28.00
5 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl.

voala
1.000 0.230 50000.00 500.00 1100.00

6 2.03 Beton 10.000 2.000 100.00 10.00 2400.00
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7 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik
(drobljenac) 25.000 0.810 3.00 0.75 1700.00

Definirana ploština [m 2 ]: 65.00

1.3.2.6 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - MK3 - A9

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.09 Drvene ploče od usmjerenog
iverja (OSB) 4.000 0.130 50.00 2.00 650.00

2 Knauf Insulation LDS 100 parna
brana

0.020 0.500 350000.00 20.00 450.00

3 Knauf Insulation ploča za ravne
krovove SmartRoof TOP 15.000 0.038 1.10 0.17 135.00

4 Knauf Insulation LDS 35 parna
brana

0.015 0.500 205000.00 15.00 500.00
5 4.01 Gipskartonske ploče 1.250 0.250 8.00 0.10 900.00

Definirana ploština [m 2 ]: 182.00

1.3.2.7 Stropovi prema negrijanim prostorijama 2 - MK4 - A5

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.09 Drvene ploče od usmjerenog
iverja (OSB) 4.000 0.130 50.00 2.00 650.00

2 Knauf Insulation LDS 100 parna
brana

0.020 0.500 350000.00 20.00 450.00

3 Knauf Insulation ploča za ravne
krovove SmartRoof TOP 15.000 0.038 1.10 0.17 135.00

4 Knauf Insulation LDS 35 parna
brana

0.015 0.500 205000.00 15.00 500.00
5 Beton armiran (s 2% čelika) 4.000 2.300 130.00 5.20 2300.00
6 1.08 Šuplji blokovi od gline 16.000 0.480 10.00 1.60 1100.00
7 Polimerno-cementno ljepilo 1.000 0.900 14.00 0.14 1650.00

Definirana ploština [m 2 ]: 120.00

1.3.2.8 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaže 1 - MK1- A2.1

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 1.300 200.00 4.00 2300.00
2 3.19 Cementni estrih 4.000 1.600 50.00 2.00 2000.00

3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus
parna brana 0.001 0.500 350000.00 1.00 450.00

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena
(XPS)

4.000 0.033 80.00 3.20 28.00
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2.000 0.037 60.00 1.20 21.00
6 2.01 Armirani beton 20.000 2.600 110.00 22.00 2500.00
7 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena

(XPS)
5.000 0.033 80.00 4.00 28.00

8 Polimerno-cementno ljepilo 1.000 0.900 14.00 0.14 1650.00

Definirana ploština [m 2 ]: 33.00
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1.3.2.9 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaže 2 - MK2 - A7

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] μ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]
1 4.03 Keramičke pločice 1.300 1.300 200.00 2.60 2300.00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0.700 0.900 14.00 0.10 1650.00
3 3.19 Cementni estrih 5.000 1.600 50.00 2.50 2000.00
4 Knauf Insulation LDS 100 parna

brana
0.020 0.500 350000.00 20.00 450.00

5 4.09 Drvene ploče od usmjerenog
iverja (OSB) 4.000 0.130 50.00 2.00 650.00

6 Knauf Insulation ploča za kose
krovove NaturBoard KP 15.000 0.037 1.10 0.17 45.00

7 Knauf Insulation LDS 35 parna
brana

0.015 0.500 205000.00 15.00 500.00
8 4.01 Gipskartonske ploče 1.250 0.250 8.00 0.10 900.00

Definirana ploština [m 2 ]: 108.00

Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani
toplinsko izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predviđenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko
izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju
projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju
proračunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2 ] n
Otvori u Z1 1.10 Sjevero-istok 1.00 9.70

1.10 Jugo-zapad 1.00 10.00
Vrata i Otvori u U1 2.00 Sjever 1.00 4.70
Otvori u Z2 1.10 Sjevero-zapad 1.00 6.00

1.10 Jugo-istok 1.00 39.00
1.10 Jugo-zapad 1.00 9.60

1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najvećim udjelom ostakljenja u površini pročelja.

Naziv prostorije Orijentacija A [m 2 ] A g [m 2 ] f g tot f max Zadovoljava
Dvorana za sastanke Jugoistok 23.51 8.13 0.35 0.19 0.20 Da

Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proračuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc A g [m 2 ] g ┴ n
Dvorana za sastanke Prozor 1.00 8.13 0.60 1
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1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Etažno
Vrijeme rada sustava: Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene

Udio vremena s definiranom unutarnjom
temperaturom – f H,hr
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):

0.39

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom
temperaturom (za hlađenje) – f C,day :

0.71

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: Energija vjetra
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 75.46

ZONA 1

2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zaštitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade

Naziv građevnog dijela A [m 2 ] U [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] OK

Z1 - novi zid 82.27 0.34 0.45
Z2- stari zid 254.40 0.27 0.45
U1 75.30 0.21 0.60
PT- A1.2 65.00 0.28 0.50
PT1- A8.1 65.00 0.30 0.50
MK3 - A9 182.00 0.22 0.60
MK4 - A5 120.00 0.20 0.60
MK1- A2.1 33.00 0.28 0.30
MK2 - A7 108.00 0.21 0.30

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Z1 - novi zid



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.9

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Opći podaci o građevnom dijelu
A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

82.27 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00 48.67

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.34 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.54 ≤ 0.92 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 554.17 ≥ 100 kg/m 2

U = 0.34 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000 1800.00 1.000 0.020
2 2.01 Armirani beton 20.000 2500.00 2.600 0.077
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.350 1650.00 0.900 0.004
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 21.00 0.037 2.703
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.350 1650.00 0.900 0.004
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1100.00 1.600 0.000
7 3.16 Silikatna žbuka 0.250 1800.00 0.900 0.003

R si = 0.130
R se = 0.040
R T = 2.980

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.34

U = 0.34 ≤ U max = 0.45 ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 554.17 [kg/m2] 554.17 ≥ 100 kg/m 2

U = 0.34 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 5.9 0.66 613 571 1241 1551 13.5 20.0 0.54

Veljača 6.3 0.61 582 555 1192 1491 12.9 20.0 0.48

Ožujak 9.2 0.61 709 437 1191 1488 12.9 20.0 0.34

Travanj 12.9 0.62 922 288 1238 1548 13.5 20.0 0.09

Svibanj 17.9 0.62 1271 85 1364 1706 15.0 20.0 0.00

Lipanj 21.6 0.59 1521 0 1521 1902 16.7 20.0 0.00

Srpanj 24.3 0.54 1640 0 1640 2050 17.9 20.0 0.00

Kolovoz 24.1 0.55 1650 0 1650 2063 18.0 20.0 0.00

Rujan 18.9 0.63 1375 45 1424 1780 15.7 20.0 0.00

Listopad 14.7 0.70 1170 215 1406 1758 15.5 20.0 0.15

Studeni 10.4 0.71 895 389 1323 1653 14.5 20.0 0.43



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.10

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Prosinac 6.8 0.66 652 535 1240 1550 13.5 20.0 0.51

Površinska vlažnost fR si = 0.54 ≤ fR si, max = 0.92 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK
Otvori u Z1 0.86 0.54 -0.9 ZADOVOLJAVA

Otvori u Z2 0.86 0.54 -0.9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Z2- stari zid
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

254.40 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 51.50 101.00 48.40

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.27 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.54 ≤ 0.93 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 1228.22 ≥ 100 kg/m 2

U = 0.27 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000 1800.00 1.000 0.020
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 65.000 1800.00 0.830 0.783
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 1650.00 0.900 0.006
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 21.00 0.037 2.703
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 1650.00 0.900 0.006
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1100.00 1.600 0.000
7 3.16 Silikatna žbuka 0.200 1800.00 0.900 0.002

R si = 0.130
R se = 0.040
R T = 3.689

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.27

U = 0.27 ≤ U max = 0.45 ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 1228.22 [kg/m2] 1228.22 ≥ 100 kg/m 2

U = 0.27 ≤ 0.45 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.11

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 5.9 0.66 613 571 1241 1551 13.5 20.0 0.54

Veljača 6.3 0.61 582 555 1192 1491 12.9 20.0 0.48

Ožujak 9.2 0.61 709 437 1191 1488 12.9 20.0 0.34

Travanj 12.9 0.62 922 288 1238 1548 13.5 20.0 0.09

Svibanj 17.9 0.62 1271 85 1364 1706 15.0 20.0 0.00

Lipanj 21.6 0.59 1521 0 1521 1902 16.7 20.0 0.00

Srpanj 24.3 0.54 1640 0 1640 2050 17.9 20.0 0.00

Kolovoz 24.1 0.55 1650 0 1650 2063 18.0 20.0 0.00

Rujan 18.9 0.63 1375 45 1424 1780 15.7 20.0 0.00

Listopad 14.7 0.70 1170 215 1406 1758 15.5 20.0 0.15

Studeni 10.4 0.71 895 389 1323 1653 14.5 20.0 0.43

Prosinac 6.8 0.66 652 535 1240 1550 13.5 20.0 0.51

Površinska vlažnost fR si = 0.54 ≤ fR si, max = 0.93 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.3. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - U1
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

75.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.21 ≤ 0.60 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.63 ≤ 0.95 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 1650.00 0.900 0.006
2 2.29 Porobeton 20.000 300.00 0.100 2.000
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 1650.00 0.900 0.006
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8.000 28.00 0.033 2.424
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.500 1650.00 0.900 0.006
6 Impregnacijski predpremaz 0.002 1100.00 1.600 0.000
7 3.16 Silikatna žbuka 0.200 1800.00 0.900 0.002

R si = 0.130
R se = 0.130
R T = 4.703

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.21

U = 0.21 ≤ U max = 0.60 ZADOVOLJAVA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.12

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Površinska vlažnost fR si = 0.63 ≤ fR si, max = 0.95 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK
Vrata i Otvori u U1 0.74 0.63 -0.9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.4. Podovi na tlu 1 - PT- A1.2
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.28 ≤ 0.50 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.00 ≤ 0.93 ZADOVOLJAVA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.13

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 2300.00 1.300 0.015
2 3.19 Cementni estrih 4.000 2000.00 1.600 0.025
3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana 0.001 450.00 0.500 0.000
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 4.000 28.00 0.033 1.212
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2.000 21.00 0.037 0.541
6 2.01 Armirani beton 20.000 2500.00 2.600 0.077
7 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 5.000 28.00 0.033 1.515
8 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 1.000 1100.00 0.230 0.043
9 2.03 Beton 10.000 2400.00 2.000 -
10 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 25.000 1700.00 0.810 -

R si = 0.170
R se = 0.000
R T = 3.599

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.28

U = 0.28 ≤ U max = 0.50 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Veljača 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Ožujak 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Travanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Svibanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Lipanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Srpanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Kolovoz 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Rujan 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Listopad 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Studeni 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Prosinac 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Površinska vlažnost fR si = 0.00 ≤ fR si, max = 0.93 ZADOVOLJAVA

2.A.1.5. Podovi na tlu 2 - PT1- A8.1
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.30 ≤ 0.50 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.00 ≤ 0.92 ZADOVOLJAVA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.14

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 2300.00 1.300 0.015
2 3.19 Cementni estrih 4.000 2000.00 1.600 0.025
3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana 0.001 450.00 0.500 0.000
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10.000 28.00 0.033 3.030
5 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 1.000 1100.00 0.230 0.043
6 2.03 Beton 10.000 2400.00 2.000 -
7 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 25.000 1700.00 0.810 -

R si = 0.170
R se = 0.000
R T = 3.284

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.30

U = 0.30 ≤ U max = 0.50 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Veljača 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Ožujak 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Travanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Svibanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Lipanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Srpanj 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Kolovoz 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Rujan 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Listopad 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Studeni 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Prosinac 14.5 1.00 1650 223 1895 2369 20.2 20.0 0.00

Površinska vlažnost fR si = 0.00 ≤ fR si, max = 0.92 ZADOVOLJAVA

2.A.1.6. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - MK3 - A9
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.22 ≤ 0.60 ZADOVOLJAVA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
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3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.63 ≤ 0.95 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja (OSB) 4.000 650.00 0.130 0.308
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0.020 450.00 0.500 0.000
3 Knauf Insulation ploča za ravne krovove SmartRoof

TOP
15.000 135.00 0.038 3.947

4 Knauf Insulation LDS 35 parna brana 0.015 500.00 0.500 0.000
5 4.01 Gipskartonske ploče 1.250 900.00 0.250 0.050

R si = 0.170
R se = 0.100
R T = 4.576

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.22

U = 0.22 ≤ U max = 0.60 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Svi mjeseci -0.9 0.95 538 810 1429 1429 12.3 20.0 0.63

Površinska vlažnost fR si = 0.63 ≤ fR si, max = 0.95 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA
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3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

2.A.1.7. Stropovi prema negrijanim prostorijama 2 - MK4 - A5
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.20 ≤ 0.60 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.54 ≤ 0.95 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja (OSB) 4.000 650.00 0.130 0.308
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0.020 450.00 0.500 0.000
3 Knauf Insulation ploča za ravne krovove SmartRoof

TOP
15.000 135.00 0.038 3.947

4 Knauf Insulation LDS 35 parna brana 0.015 500.00 0.500 0.000
5 Beton armiran (s 2% čelika) 4.000 2300.00 2.300 0.017
6 1.08 Šuplji blokovi od gline 16.000 1100.00 0.480 0.333
7 Polimerno-cementno ljepilo 1.000 1650.00 0.900 0.011

R si = 0.170
R se = 0.100
R T = 4.888

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.20

U = 0.20 ≤ U max = 0.60 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 5.9 0.66 613 571 1241 1551 13.5 20.0 0.54

Veljača 6.3 0.61 582 555 1192 1491 12.9 20.0 0.48

Ožujak 9.2 0.61 709 437 1191 1488 12.9 20.0 0.34

Travanj 12.9 0.62 922 288 1238 1548 13.5 20.0 0.09

Svibanj 17.9 0.62 1271 85 1364 1706 15.0 20.0 0.00

Lipanj 21.6 0.59 1521 0 1521 1902 16.7 20.0 0.00

Srpanj 24.3 0.54 1640 0 1640 2050 17.9 20.0 0.00

Kolovoz 24.1 0.55 1650 0 1650 2063 18.0 20.0 0.00

Rujan 18.9 0.63 1375 45 1424 1780 15.7 20.0 0.00

Listopad 14.7 0.70 1170 215 1406 1758 15.5 20.0 0.15

Studeni 10.4 0.71 895 389 1323 1653 14.5 20.0 0.43

Prosinac 6.8 0.66 652 535 1240 1550 13.5 20.0 0.51
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Površinska vlažnost fR si = 0.54 ≤ fR si, max = 0.95 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.8. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaže 1 - MK1- A2.1
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.28 ≤ 0.30 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.54 ≤ 0.93 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramičke pločice 2.000 2300.00 1.300 0.015
2 3.19 Cementni estrih 4.000 2000.00 1.600 0.025
3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana 0.001 450.00 0.500 0.000
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 4.000 28.00 0.033 1.212
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2.000 21.00 0.037 0.541
6 2.01 Armirani beton 20.000 2500.00 2.600 0.077
7 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 5.000 28.00 0.033 1.515
8 Polimerno-cementno ljepilo 1.000 1650.00 0.900 0.011

R si = 0.170
R se = 0.040
R T = 3.606

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.28

U = 0.28 ≤ U max = 0.30 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 5.9 0.66 613 571 1241 1551 13.5 20.0 0.54

Veljača 6.3 0.61 582 555 1192 1491 12.9 20.0 0.48

Ožujak 9.2 0.61 709 437 1191 1488 12.9 20.0 0.34

Travanj 12.9 0.62 922 288 1238 1548 13.5 20.0 0.09

Svibanj 17.9 0.62 1271 85 1364 1706 15.0 20.0 0.00
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Lipanj 21.6 0.59 1521 0 1521 1902 16.7 20.0 0.00

Srpanj 24.3 0.54 1640 0 1640 2050 17.9 20.0 0.00

Kolovoz 24.1 0.55 1650 0 1650 2063 18.0 20.0 0.00

Rujan 18.9 0.63 1375 45 1424 1780 15.7 20.0 0.00

Listopad 14.7 0.70 1170 215 1406 1758 15.5 20.0 0.15

Studeni 10.4 0.71 895 389 1323 1653 14.5 20.0 0.43

Prosinac 6.8 0.66 652 535 1240 1550 13.5 20.0 0.51

Površinska vlažnost fR si = 0.54 ≤ fR si, max = 0.93 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.9. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaže 2 - MK2 - A7
Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0.21 ≤ 0.30 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤
0,8)

fRsi = 0.54 ≤ 0.95 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog
toka

d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramičke pločice 1.300 2300.00 1.300 0.010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0.700 1650.00 0.900 0.008
3 3.19 Cementni estrih 5.000 2000.00 1.600 0.031
4 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0.020 450.00 0.500 0.000
5 4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja (OSB) 4.000 650.00 0.130 0.308
6 Knauf Insulation ploča za kose krovove NaturBoard

KP
15.000 45.00 0.037 4.054

7 Knauf Insulation LDS 35 parna brana 0.015 500.00 0.500 0.000
8 4.01 Gipskartonske ploče 1.250 900.00 0.250 0.050

R si = 0.170
R se = 0.040
R T = 4.671

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] =
0.21

U = 0.21 ≤ U max = 0.30 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
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Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C

Siječanj 5.9 0.66 613 571 1241 1551 13.5 20.0 0.54

Veljača 6.3 0.61 582 555 1192 1491 12.9 20.0 0.48

Ožujak 9.2 0.61 709 437 1191 1488 12.9 20.0 0.34

Travanj 12.9 0.62 922 288 1238 1548 13.5 20.0 0.09

Svibanj 17.9 0.62 1271 85 1364 1706 15.0 20.0 0.00

Lipanj 21.6 0.59 1521 0 1521 1902 16.7 20.0 0.00

Srpanj 24.3 0.54 1640 0 1640 2050 17.9 20.0 0.00

Kolovoz 24.1 0.55 1650 0 1650 2063 18.0 20.0 0.00

Rujan 18.9 0.63 1375 45 1424 1780 15.7 20.0 0.00

Listopad 14.7 0.70 1170 215 1406 1758 15.5 20.0 0.15

Studeni 10.4 0.71 895 389 1323 1653 14.5 20.0 0.43

Prosinac 6.8 0.66 652 535 1240 1550 13.5 20.0 0.51

Površinska vlažnost fR si = 0.54 ≤ fR si, max = 0.95 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Korištene kratice:
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)
N.p. – Nagib plohe
M.i. – Materijal ispune

Sjevero-istok

Naziv M.o. N.p.
[°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl
A Sol

[m 2 ]
A f

[m 2 ]
A g

[m 2 ]
A w

[m 2 ]
n U w

[W/m 2

Otvori u Z1 M2 90 (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.30 0.29 0.20 0.80 1.00 9.70 1.10
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 243; Ruj
= 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49

Jugo-zapad

Naziv M.o. N.p.
[°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl
A Sol

[m 2 ]
A f

[m 2 ]
A g

[m 2 ]
A w

[m 2 ]
n U w

[W/m 2

Otvori u Z1 M2 90 (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.30 0.29 0.20 0.80 1.00 10.00 1.10
Otvori u Z2 M2 90 (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.30 0.29 0.20 0.80 1.00 9.60 1.10
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 394;
Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165

Sjevero-zapad

Naziv M.o. N.p.
[°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl
A Sol

[m 2 ]
A f

[m 2 ]
A g

[m 2 ]
A w

[m 2 ]
n U w

[W/m 2
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Otvori u Z2 M2 90 (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.30 0.29 0.20 0.80 1.00 6.00 1.10
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 243; Ruj
= 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49

Jugo-istok

Naziv M.o. N.p.
[°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl
A Sol

[m 2 ]
A f

[m 2 ]
A g

[m 2 ]
A w

[m 2 ]
n U w

[W/m 2

Otvori u Z2 M2 90 (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.30 0.29 0.20 0.80 1.00 39.00 1.10
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 394;
Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165

Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ] A g [m 2 ] A w [m 2 ] n U w [W/m 2 K]

Vrata i Otvori u U1 Metal M2 0.99 0.01 1.00 4.70 2.00

2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

U slučaju projektiranja i izvedbe zgrade koja se karakterizira kao "pasivna ili skoro nul-energetska"
(koeficijent prolaska topline manji od 0,15 W/(m 2 K)), odnosno u slučajevima kada je vrijednosti Psi <= 0,01
W/mK, tada se može umjesto točnog proračuna, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U
svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,01 W(m 2 K).

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K] 308.848
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 67.629
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K] 0.000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K] 0.000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K] 376.477

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D

Naziv građevnog dijela (U + 0.01) · A
Z1 - novi zid 28.427
Z2- stari zid 71.501
U1 16.763
MK3 - A9 41.595
MK4 - A5 25.752



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.21

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

MK1- A2.1 9.481
MK2 - A7 24.199

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade:
Naziv otvora n A w U w H D

Otvori u Z1 19.70 1.00 1.10 21.67
Vrata i Otvori u U1 4.70 1.00 2.00 9.40
Otvori u Z2 54.60 1.00 1.10 60.06

2.A.4.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Korištene kratice:
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. – Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 K] Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu 0.23 38.56

G2 Podovi na tlu 0.21 29.06

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]

Gubita
k

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
G1 25.33 26.77 33.57 46.65 179.28 -201.75 -65.83 -61.97 233.00 42.90 28.38 24.13

G2 17.55 18.49 23.22 32.62 140.46 -163.88 -55.34 -53.73 201.49 31.75 20.40 16.96

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]

Gubita
k

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
G1 17.77 18.62 21.58 25.28 46.48 73.36 166.51 133.72 36.10 20.12 17.47 16.59

G2 12.31 12.86 14.92 17.68 36.42 59.59 139.98 115.94 31.22 14.89 12.55 11.66

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubita
k

A P B d t R f K.p. ΔΨ U 0 U d‘ R‘ R n d n R.i.
D ψ g H g

[m 2 ] [m] [m] [m] [m 2

K/W]
[W/mK

]
[W/mK

]
[W/m 2

K]
[W/m 2

K]
[m] [m] [m 2

K/W]
[cm] [m] [W/mK] [W/mK]

G1 64.00 40.00 3.20 7.33 3.34 2.00
(1)

0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 (A) 0.00 0.60 38.56

G2 65.00 24.00 5.42 7.18 3.03 2.00
(1)

0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 (B) 0.00 0.65 29.06
(1) Pijesak, šljunak
(A)Knauf Insulation filc za pregradne zidove TI 140 MP; (B)Knauf Insulation filc za pregradne zidove TI 140 MP

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore
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U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN
13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplošje grijanog dijela zgrade A 1063.97 [m 2 ]
Obujam grijanog dijela zgrade V e 1895.76 [m 3 ]
Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11) V 1440.78 [m 3 ]

Faktor oblika zgrade f 0 0.56 [m -1 ]
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade A K 477.00 [m 2 ]
Proračunska ploština korisne površine grijanog
dijela

A K ' 477.00 [m 2 ]
Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone
računate s vanjskim dimenzijama A f 598.00 [m 2 ]

Ukupna ploština pročelja A uk 415.67 [m 2 ]
Ukupna ploština prozora A wuk 79.00 [m 2 ]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uključivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline 376.477 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
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Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proračun protoka zraka
Referentna površina zone A = 477.00 [m 2 ]
Neto volumen zone V = 1440.78 [m 3 ]
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa n 50 = 2.00 [h -1 ]
Površina kanala A duct = 22.00 [m 2 ]
Površina kanala smještenih unutar zone A indoorduct = 22.00 [m 2 ]
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra e wind = 0.01 [-]
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra f wind = 20.00 [-]
Dnevno vrijeme korištenja zone t Kor = 11.00 [h]
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije t v,mech = 13.00 [h]
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine V A = 4.00 [m 3 /(hm 2 )]
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka n req = 1.32 [h -1 ]

Mehanička ventilacija
Minimalno potrebni volumni protok zraka V req = 1908.00 [m 3 /h]
Faktor propuštanja razvodnih kanala C ductleak = 1.06 [-]
Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka C AHUleak = 1.06 [-]
Koeficijent propuštanja u zonu C indoorleak = 1.06 [-]
Koeficijent propuštanja izvan zone C outdoorleak = 1.06
Ukupni koeficijent propuštanja C leak = 1.12 [-]
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom n mech,sup = 0.00 [-]
Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali V duct,leak = 0.00 [m 3 /h]
Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka V AHU,leak = 0.00
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mech,sup = 0.00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mech,ext = 0.00 [m 3 /h]

Infiltracija
Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije f v,mech = 0.00 [-]
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
n inf H 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
n inf C 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Prozračivanje
Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije Δn win,mech = 1.20 [h -1 ]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Δn win
H

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Δn win
C

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Q
Ve,inf,H

3.32 3.22 2.54 1.67 0.49 -0.38 -1.01 -0.96 0.26 1.25 2.26 3.10
Q
Ve,win,H

99.94 93.92 68.13 38.21 -2.48 -32.50 -54.67 -52.72 -8.91 29.25 63.25 93.69
Q
H,Ve,mech

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q Ve,H 3200.76 2719.9

4
2190.6

8
1196.3

8
-61.59 -

986.25
-

1726.27
-1664.12 -259.44 945.39 1965.34 3000.65

Q
Ve,inf,C

4.73 4.63 3.95 3.08 1.91 1.03 0.40 0.45 1.67 2.66 3.67 4.52
Q
Ve,win,C

145.92 139.9
1

114.1
2

84.20 43.51 13.49 -8.68 -6.73 37.08 75.24 109.24 139.68
Q
C,Ve,mech

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q Ve,C 4670.18 4047.1

6
3660.1

0
2618.4

0
1407.8

3
435.7

7
-256.85 -194.70 1162.58 2414.81 3387.36 4470.07

c) Ukupni gubici topline

Način grijanja
Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite
namjene

θ int,set.H = 20.00 [°C]

Mjesečni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplinski gubici
hlađenja [kWh]

Toplinski gubici
grijanja [kWh]

Koef. topl. gubitka
za hlađenje [W/K]

Koef. topl. gubitka
za grijanje [W/K]

Siječanj 9738.69 6890.57 651.23 656.85
Veljača 8552.54 5980.05 646.04 649.55
Ožujak 7972.42 5124.05 638.47 638.69
Travanj 5938.82 3182.79 629.25 621.88
Svibanj 3769.84 1045.64 625.23 667.93
Lipanj 1835.41 0.00 579.36 799.33
Srpanj 1033.22 0.00 818.91 726.75
Kolovoz 985.93 0.00 695.93 739.25
Rujan 3086.65 850.40 603.45 1069.68
Listopad 5307.88 2460.01 630.88 622.88
Studeni 7192.49 4436.19 640.53 642.09
Prosinac 9286.45 6438.37 649.95 655.38

Godišnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hlađenja Toplinski gubici grijanja

Godišnje 64700.32 36408.07

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani
pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga elaborata.
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Solarni toplinski dobici [kWh]
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Q sol,k 748 814 1376 1684 1016 1041 1138 990 808 1257 777 908
Q sol,u,l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 748 814 1376 1684 1016 1041 1138 990 808 1257 777 908

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesečni unutarnji dobici topline
Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Q int 2,129.33 1,923.26 2,129.3

3
2,060.6
4

2,129.33 2,060.6
4

2,129.33 2,129.33 2,060.64 2,129.33 2,060.64 2,129.33

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

c) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Q int = 25,071.12 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 12,556.87 [kWh]
Ostali dobici topline Q' = 0.00 [MJ]

Mjesečni dobici topline
Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Siječanj 10358.58 2877.38
Veljača 9853.69 2737.14
Ožujak 12618.55 3505.15
Travanj 13479.18 3744.22
Svibanj 11324.17 3145.60
Lipanj 11166.52 3101.81
Srpanj 11761.46 3267.07
Kolovoz 11230.83 3119.68
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Rujan 10326.25 2868.40
Listopad 12191.28 3386.47
Studeni 10214.34 2837.32
Prosinac 10935.91 3037.75

Godišnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godišnje 135460.75 37627.99

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje

Izračunata plošna masa zgrade m' = 477.09 [kg/m 2 ].
Teška zgrada, plošna masa zidova 550 >= m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A f [kJ/K]; C m = 155480000.00
[J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0.39
(Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene)

Mjesec Q H,tr Q H,ve
Q H,ht
[kWh] Q H,sol Q H,int

Q H,gn
[kWh] γ H η H,gn

α
red,H

L H,m
Q H,nd
[kWh]

MJESEČN
OSiječanj 3,690 3,201 6,891 748 2,129 2,877 0.42 0.993 0.81 31.00 2,776
Veljača 3,260 2,720 5,980 814 1,923 2,737 0.46 0.990 0.79 28.00 2,247
Ožujak 2,933 2,191 5,124 1,376 2,129 3,505 0.68 0.949 0.69 31.00 1,152
Travanj 1,986 1,196 3,183 1,684 2,061 3,744 1.18 0.761 0.47 15.00 0
Svibanj 984 -62 922 1,016 2,129 3,146 3.41 0.293 0.39 0.00 0
Lipanj 65 -986 -921 1,041 2,061 3,102 1,000.00 0.001 0.39 0.00 0
Srpanj -601 -1,726 -2,327 1,138 2,129 3,267 1,000.00 0.001 0.39 0.00 0
Kolovoz -589 -1,664 -2,253 990 2,129 3,120 1,000.00 0.001 0.39 0.00 0
Rujan 591 -259 332 808 2,061 2,868 8.65 0.116 0.39 0.00 0
Listopad 1,515 945 2,460 1,257 2,129 3,386 1.38 0.681 0.39 8.00 0
Studeni 2,471 1,965 4,436 777 2,061 2,837 0.64 0.960 0.71 30.00 1,129
Prosinac 3,438 3,001 6,438 908 2,129 3,038 0.47 0.988 0.79 31.00 2,364
UKUPNO 9669

b) Potrebna energija za hlađenje

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 26.00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0.71

Mjesec Q C,tr Q C,ve
Q C,ht
[kWh] Q C,sol Q C,int

Q C,gn
[kWh] γ C η C,ls α red,C

Q C,nd
[kWh]

MJESEČN
OSiječanj 5,069 4,670 9,739 748 2,129 2,877 0.30 0.295 0.94 0
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Veljača 4,505 4,047 8,553 814 1,923 2,737 0.32 0.319 0.93 0
Ožujak 4,312 3,660 7,972 1,376 2,129 3,505 0.44 0.436 0.91 0
Travanj 3,320 2,618 5,939 1,684 2,061 3,744 0.63 0.607 0.87 0
Svibanj 2,362 1,408 3,770 1,016 2,129 3,146 0.83 0.752 0.82 0
Lipanj 1,400 436 1,835 1,041 2,061 3,102 1.69 0.970 0.71 832
Srpanj 776 -257 520 1,138 2,129 3,267 6.29 1.000 0.71 1,837
Kolovoz 791 -195 597 990 2,129 3,120 5.23 1.000 0.71 1,689
Rujan 1,924 1,163 3,087 808 2,061 2,868 0.93 0.803 0.80 0
Listopad 2,893 2,415 5,308 1,257 2,129 3,386 0.64 0.613 0.87 0
Studeni 3,805 3,387 7,192 777 2,061 2,837 0.39 0.392 0.92 0
Prosinac 4,816 4,470 9,286 908 2,129 3,038 0.33 0.326 0.93 0
UKUPNO 4357

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode.

2.A.5.4. Rezultati proračuna

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema
poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18°C ili višu

Oplošje grijanog dijela zgrade A = 1063.97 [m 2 ]
Obujam grijanog dijela zgrade V e = 1895.76 [m 3 ]
Faktor oblika zgrade f o = 0.56 [m -1 ]
Ploština korisne površine grijanog dijela A k = 477.00 [m 2 ]
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A k ' = 477.00 [m 2 ]
Godišnja potrebna toplina za grijanje Q H,nd = 9668.91 [kWh/a]
Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine
korisne površine (za stambene i nestambene zgrade) Q'' H,nd = 20.27 (max = 33.83) [kWh/m 2 a]

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne
visine etaže veće od 4.2m)

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godišnja potrebna energija za hlađenje Q C,nd = 4357.22 [kWh/a]
Ukupna isporučena energija E del = 18486.28 [kWh/a]
Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne
površine

E" del = 38.76 [kWh/m 2 a]
Ukupna primarna energija E prim = 29836.86 [kWh/a]
Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne
površine

E" prim = 62.55 (max = 100.00) [kWh/m 2 a]
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici
oplošja grijanog dijela zgrade H' tr,adj = 0.35 (max = 0.72) [W/m 2 K]

2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata

Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.

Energent E del [kWh] Ogrijevna
vrijednost

Godišnja
potrošnja

Jedinica
mjere

Cijena [kn] Ukupna
cijena [kn]

Električna energija 18486.28 1.0000 18486.28 kWh 0.80 14789.03
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2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2

Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2

Energent E del [kWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godišnja emisija CO 2 [kg]
Električna energija 18486.28 0.2348 4340.76

2.A.5.7. Godišnja primarna energija

Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrošač E del [kWh] Faktor f p E prim [kWh]
Električna energija Dizalica topline5 0.00 1.614 0.00
Električna energija Električni protočni zagrijač

vode
0.00 1.614 0.00

Električna energija Dizalica topline6 1885.45 1.614 3043.12
Električna energija Dizalica topline7 0.00 1.614 0.00
Električna energija Dizalica topline8 0.00 1.614 0.00
Električna energija Podsustav razvoda grijanja 63.80 1.614 102.97
Električna energija Podsustav razvoda grijanja 61.26 1.614 98.88
Električna energija Podsustav razvoda grijanja 59.41 1.614 95.88
Električna energija Podsustav predaje grijanja 116.46 1.614 187.97
Električna energija Podsustav predaje grijanja 97.31 1.614 157.06
Električna energija Podsustav predaje grijanja 101.82 1.614 164.34
Električna energija Rasvjeta 1 42157.21 1.614 68041.73
Električna energija Fotonaponski sustav 1 -17001.08 1.614 -27439.74
Električna energija Fotonaponski sustav 2 -4722.66 1.614 -7622.37
Električna energija Fotonaponski sustav 3 -4332.71 1.614 -6993.00
Ukupno 18,486.28 29,836.86

2.A.6. Termotehnički sustavi

Sve u skladu sa strojarskim projektom

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade / Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 )

Definirani tehnički sustavi* za proračun isporučene i primarne energije (Vrsta zgrade: Ostale nestambene)
Sustav Uzima se u obzir Definiran Penalizacija
Sustav grijanja Da Da Ne
Sustav hlađenja Ne Ne Ne
Sustav pripreme PTV-a Ne Da Ne
Sustav meh. ventilacije i klimatizacije Da ako postoji Ne Ne
Sustav rasvjete Da Da Ne
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* Za izračun udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji mogu se koristiti isporučene
energije svih tehničkih sustava ugrađenih u zgradi

2.A.6.1. Osnovni podaci pojedinačnih termotehničkih sustava
zone
Termotehnički sustav Termotehnički sustav (#5)
Broj dana u sezoni grijanja d g [dan] 174.00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 191.00
Dnevni broj sati rada sustava t d [h] 13.00
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj] 5.00
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone Q H,nd [kWh] 9668.91
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava Q H,nd,koef [-] 1.00
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava Q H,nd,exp [kWh] 9668.91
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV Q W [kWh] 3520.78
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od
sustava

Q W,koef [-] 1.00
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh] 3520.78
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni
grijanja

Q W,g.exp [kWh] 1678.40
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone
grijanja

Q W,ng,exp [kWh] 1842.38
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh] 4357.22
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava Q C,nd,koef [-] 1.00
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava Q C,nd,exp [kWh] 4357.22
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
grijanja

k v,H [-] 0.00
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
hlađenja

k v,C [-] 0.00

Termotehnički sustav Termotehnički sustav (#6)
Broj dana u sezoni grijanja d g [dan] 174.00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 191.00
Dnevni broj sati rada sustava t d [h] 13.00
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj] 5.00
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone Q H,nd [kWh] 9668.91
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava Q H,nd,koef [-] 1.00
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava Q H,nd,exp [kWh] 9668.91
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV Q W [kWh] 3520.78
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od
sustava

Q W,koef [-] 1.00
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh] 3520.78
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni
grijanja

Q W,g.exp [kWh] 1678.40
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone
grijanja

Q W,ng,exp [kWh] 1842.38
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh] 4357.22
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava Q C,nd,koef [-] 1.00
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava Q C,nd,exp [kWh] 4357.22
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
grijanja

k v,H [-] 0.00
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
hlađenja

k v,C [-] 0.00

Termotehnički sustav Termotehnički sustav (#7)
Broj dana u sezoni grijanja d g [dan] 174.00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 191.00
Dnevni broj sati rada sustava t d [h] 13.00
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj] 5.00
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Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone Q H,nd [kWh] 9668.91
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava Q H,nd,koef [-] 1.00
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava Q H,nd,exp [kWh] 9668.91
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV Q W [kWh] 3520.78
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od
sustava

Q W,koef [-] 1.00
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh] 3520.78
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni
grijanja

Q W,g.exp [kWh] 1678.40
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone
grijanja

Q W,ng,exp [kWh] 1842.38
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh] 4357.22
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava Q C,nd,koef [-] 1.00
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava Q C,nd,exp [kWh] 4357.22
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
grijanja

k v,H [-] 0.00
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim
hlađenja

k v,C [-] 0.00

2.A.6.2. Sumarni prikaz karakteristika termotehničkih sustava zone

Opis karakteristike Vrijednost
Način grijanja zgrade Lokalno
Način pripreme potrošne tople vode Lokalno
Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje Nema podataka
Izvor energije za grijanje zgrade Nema
Izvor energije za pripremu potrošne tople vode Nema
Način hlađenja zgrade Etažno
Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade Nema
Vrsta ventilacije Nema
Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije Nema
Izmjeren protok zraka s uređajem za mehaničku ventilaciju Nema podataka
Izmjeren protok zraka bez uređaja za mehaničku ventilaciju Nema podataka
2.A.6.3. Sumarni prikaz glavnih energetskih tokova termotehničkih sustava zone

Opis energetskog toka Oznaka Vrijednost
Potrebna energija za grijanje Q H,nd [kWh] 9668.91
Potrebna energija za PTV Q W [kWh] 3520.78
Ukupna potrebna energija za grijanje i PTV Q HW,nd [kWh] 13189.70
Broj dana u sezoni grijanja d g [dan] 174.00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 191.00
Konačna energija za grijanje i PTV Q HW,gen,in [kWh] 32653.34
Konačna energija za rasvjetu i fotonapon E del [kWh] 68213.65
Ukupna konačna energija E del,ukupno [kWh] 100866.99

2.A.6.4. Popis definiranih sustava grijanja zone

SUSTAV GRIJANJA: Sustav grijanja 1 (#3)

Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV

Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
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Konfiguracija Slobodan unos

Opis
konfiguracije: -

PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA

Podsustav predaje topline u prostor DA
Podsustav razvoda grijanja DA
Podsustav GVIK-a NE
Podsustav spremnika tople vode za grijanje DA
Podsustav proizvodnje DA

Broj kotlova 0
Broj dizalica topline 1
Broj solarnih sustava 0
Solarni sustav koristi dodatni generator NE
Postoji daljinsko grijanje NE
Postoji sustav kogeneracije NE

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV

Protočni električni zagrijač vode NE
Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV NE

Ukupni rezultati proračuna sustava grijanja

Opis Sobni sustav
grijanja

GVIK sustav
grijanja

Sustav PTV

Energija na izlazu iz podsustava predaje
[kWh]

Q H,em,out
=9391.35

Q H,em,out =0.00 -
Energija na ulazu u podsustav predaje [kWh] Q H,em,in

=11093.97
Q H,em,in =0.00 -

Energija na izlazu iz podsustava razvoda
[kWh]

Q H,dis,out
=11093.97

Q H,dis,out =0.00 Q W,dis,out =0.00
Energija na ulazu u podsustav razvoda
[kWh]

Q H,dis,in
=11046.12

Q H,dis,in =0.00 Q W,dis,in =0.00
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje
[kWh]

Q H,gen,out
=11046.12

Q H,gen,out =0.00 Q W,gen,out =0.00
Ukupna energija na izlazu iz podsustava
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,out =11046.12

Ukupna energija na ulazu u podsustav
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,in =11422.13

Toplinski gubici sustava [kWh] Q H,ls =1717.93 Q H,ls =0.00 -
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,rvd =63.16 Q H,aux,rvd =0.00 -
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl =188.56 Q H,ls,rbl =0.00 Q W,ls,rbl =0.00
Iskoristivi gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,ls,rbl =96.43 Q H,aux,ls,rbl =0.00 -
Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl,tot =284.99 Q H,ls,rbl,tot =0.00 -

Ukupna pomoćna energija sustava [kWh] W Ve,aux =180.26

Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka [-] Eta rvd =0.9014

Iskorišteni gubici sustava [kWh] Q H,ls,rvd =277.57 Q H,ls,rvd =0.00 -
Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd =0.00 Q W,ls,rvd =0.00 -

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav predaje grijanja (sobni)
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Osnovni podaci
Naziv Podsustav predaje grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m]
Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela Φ em [kW] 23.00
Osnovne karakteristike
Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi - najviše 8

ogrjevnih tijela po automatskom
regulatoru tlaka

Faktor hidraulične ravnoteže f hydr [-] 1.00
Faktor intermitentnog rada f im [-] 0.97
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zračenja Ostalo
Faktor utjecaja zračenja f rad [-] 1.00
Određivanje učinkovitosti
Vrsta grijanja Zračno grijanje
Vrsta zračnog grijanja Dodatno grijanje ubacivanog zraka

(dodatni grijač)
Parametar regulacije zračnog grijanja Temperatura prostorije - Niska

kvaliteta regulacije
Ukupna učinkovitost podsustava predaje η em [-] 0.820
Pomoćna energija
Električna snaga sustava regulacije P ctr [W] 23.00
Broj ventilatora n fan [-] 5
Nazivna snaga pojedinog ventilatora P fan [W] 10.00
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu
razvoda

n pmp [-] 0
Vrijeme rada t rad [h] 408.32
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H,em,out [kWh] 9391.35
Ukupni toplinski gubici Q H,em,ls [kWh] 1717.93
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,em,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,em,aux [kWh] 116.46
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,em,aux,rvd [kWh] 15.31
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,em,aux,rbl [kWh] 101.15
Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje Q H,em,in [kWh] 11093.97

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
Podsustav razvoda grijanja (sobni)

Osnovni podaci
Naziv Podsustav razvoda grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja
Faktor opterećenja β dis [-] 0.3448
Ukupan broj sati rada t uk [h] 1402.14
Gabariti zone
Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]. 23.20
Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m] 9.50
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Visina katova H lev [m] 2.80
Broj katova N lev [-] 1.00
Prosječna temperatura ogrjevnog medija

Način regulacije sustava razvoda
Regulacija prema unutrašnjoj
temperaturi uz pomoć termostatskih
ventila, sa sobnim termostatom

Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Temperatura prostorije θ i [°C] 20.00
Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i
temperature

Δθ des [°C] 25.00
Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla f c [-] 0.00
Prosječna temperatura vode u sustavu θ m [°C] 23.59
Gubici cjevovoda
Ukupni gubici cjevovoda između generatora i vertikala Q H,dis,ls,Lv [kWh] 0.00
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q H,dis,ls,Ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q H,dis,ls,La [kWh] 0.00
Pomoćna energija
Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u negrijanoj zoni

zgrade (k = 0.5 [-])
Korekcijski faktor hidrauličke mreže f NET [-] 1.00
Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže mreže f HB [-] 1.00
Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom f G,PM [-] 1.00
Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L max [m] 81.50
Projektni volumni protok V des [m 3 /h] 1.00
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa] 38.60
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W] 10.72
Faktor učinkovitosti f e [-] 8.35
Faktor energetskog utroška e H,dis [-] 66.71
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q H,dis,out [kWh] 11093.97
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H,dis,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,dis,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,dis,aux [kWh] 63.80
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,dis,aux,rvd [kWh] 47.85
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,dis,aux,rbl [kWh] 7.97
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H,dis,in [kWh] 11046.12

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav spremnika grijanja

Osnovni podaci
Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
Tip spremnika Akumulacijski spremnik vode za

grijanje
Podsustav razvoda grijanja na koji je spojen spremnik Podsustav razvoda grijanja
Volumen spremnika V st [l] 250.00
Smještaj spremnika U negrijanoj zoni (k = 0.5)
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Koeficijent smještaja spremnika k st [-] 0.50
Prosječna temperatura ogrjevnog medija Θ m 55.00
Prosječna temperatura vanjskog zraka Θ e,avg [°C] 14.42
Prosječna temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik Θ amb,avg [°C] 17.21
Prosječna temperatura vode u spremniku Θ st,avg [°C] 55.00
Rezultati proračuna
Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,ls [kWh] 430.52
Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,rbl [kWh] 215.26

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav proizvodnje

Rezultati proračuna
Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za sobni sustav

Q H,gen,out (Sobni)
[kWh]

11046.12

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za GVIK sustav

Q H,gen,out (GVIK)
[kWh]

0.00

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh] 11046.12
Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh] 0.00
Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava
proizvodnje

Q HW,gen,out [kWh] 11046.12
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh] 0.00
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava
proizvodnje

Q p,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh] 0.00
Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl

[kWh]
0.00

Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh] 0.00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh] 11422.13

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!

Proračun dizalica topline

Osnovni podaci
Sustav grijanja Sustav grijanja 1 (#3)
Naziv dizalice topline Dizalica topline (#5)
Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Split
Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada
Vrsta dizalice topline zrak-zrak
Učinak u definiranoj radnoj točki 15.50
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP 0.00

Postoji dodatni električni grijač Ne
Broj temperaturnih razreda (binova) 4.00
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h] 0.00
Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C] 15.00
Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu grijanja

P gen,aux,H [kW] 0.00
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Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu pripreme PTV

P gen,aux,W [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se cijelo vrijeme kad DT radi

P gen,aux,HW [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT ne radi (u stand-by načinu)

P gen,aux,stand-by
[kW]

0.00

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-] 0.00
Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C] 55.00
Željena temperatura PTV θ w,out [°C] 60.00
Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C] 13.50
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima
pripreme PTV

θ W,avg [°C] 55.00
Balansna temperatura θ bal [°C] -3.00
Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C] 20.00
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične
temp. grijanja

DH tot [°Ch] 41967.00
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h] 8760.00
Temperatura prostorije θ i,des [°C] 20.00
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti
dizalice topline

θ e,des,used [°C] 20.00
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C] 20.00
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne
točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,1)
[kW]

15.50

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne
radne točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,2)
[kW]

15.50

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,out)
[kW]

15.50

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s] 0.19
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s] 0.74
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s] 20.00
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s] 4.00
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s] 15.00
Spremnici tople vode
Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za
grijanje

b H,gen [-] 0.00
Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-] 0.00
Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l] 0.00
Volumen spremnika PTV V W,st [l] 0.00
Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m] 0.00
Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za
grijanje

U H,st [-] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-] 0.00
Toplinski gubici
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Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,pl,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl

[kWh]
0.00

Energija pomoćnog izvora
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh] 0.00
Proizvedena energija
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje
prostora

Q H,hp [kWh] 11433.56
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za
pripremu PTV

Q W,hp [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i
PTV

Q HW,hp [kWh] 11433.56
Pomoćna energija
Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh] 0.00
Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd

[kWh]
0.00

Električna energija
Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh] 0.00
Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh] 0.00
Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh] 0.00
Obnovljiva energija
Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-] 0.00
Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh] 11433.56

SUSTAV GRIJANJA: Sustav grijanja (#4)

Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV

Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)

Konfiguracija Slobodan unos
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Opis
konfiguracije: -

PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA

Podsustav predaje topline u prostor DA
Podsustav razvoda grijanja DA
Podsustav GVIK-a NE
Podsustav spremnika tople vode za grijanje NE
Podsustav proizvodnje DA

Broj kotlova 0
Broj dizalica topline 1
Broj solarnih sustava 0
Solarni sustav koristi dodatni generator NE
Postoji daljinsko grijanje NE
Postoji sustav kogeneracije NE

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV

Protočni električni zagrijač vode DA
Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV NE

Ukupni rezultati proračuna sustava grijanja

Opis Sobni sustav
grijanja

GVIK sustav
grijanja

Sustav PTV

Energija na izlazu iz podsustava predaje
[kWh]

Q H,em,out
=9475.82

Q H,em,out =0.00 -
Energija na ulazu u podsustav predaje [kWh] Q H,em,in

=10411.12
Q H,em,in =0.00 -

Energija na izlazu iz podsustava razvoda
[kWh]

Q H,dis,out
=10411.12

Q H,dis,out =0.00 Q W,dis,out =0.00
Energija na ulazu u podsustav razvoda
[kWh]

Q H,dis,in
=10365.17

Q H,dis,in =0.00 Q W,dis,in =0.00
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje
[kWh]

Q H,gen,out
=10365.17

Q H,gen,out =0.00 Q W,gen,out =0.00
Ukupna energija na izlazu iz podsustava
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,out =10365.17

Ukupna energija na ulazu u podsustav
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,in =10718.00

Toplinski gubici sustava [kWh] Q H,ls =955.04 Q H,ls =0.00 -
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,rvd =65.69 Q H,aux,rvd =0.00 -
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl =0.00 Q H,ls,rbl =0.00 Q W,ls,rbl =114.55
Iskoristivi gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,ls,rbl =83.50 Q H,aux,ls,rbl =0.00 -
Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl,tot =83.50 Q H,ls,rbl,tot =0.00 -

Ukupna pomoćna energija sustava [kWh] W Ve,aux =158.58

Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka [-] Eta rvd =0.9019

Iskorišteni gubici sustava [kWh] Q H,ls,rvd =81.45 Q H,ls,rvd =0.00 -
Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd =111.64 Q W,ls,rvd =0.00 -

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
Podsustav predaje grijanja (sobni)
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Osnovni podaci
Naziv Podsustav predaje grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)
Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m]
Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela Φ em [kW] 18.00
Osnovne karakteristike
Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi - više od 8

ogrjevnih tijela po automatskom
regulatoru tlaka

Faktor hidraulične ravnoteže f hydr [-] 1.01
Faktor intermitentnog rada f im [-] 0.97
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zračenja Ostalo
Faktor utjecaja zračenja f rad [-] 1.00
Određivanje učinkovitosti
Vrsta grijanja Zračno grijanje
Vrsta zračnog grijanja Grijanje optočnog zraka (indukcijski

grijači, ventilokonvektori)
Parametar regulacije zračnog grijanja Temperatura prostorije - Niska

kvaliteta regulacije
Ukupna učinkovitost podsustava predaje η em [-] 0.890
Pomoćna energija
Električna snaga sustava regulacije P ctr [W] 17.00
Broj ventilatora n fan [-] 5
Nazivna snaga pojedinog ventilatora P fan [W] 10.00
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu
razvoda

n pmp [-] 0
Vrijeme rada t rad [h] 526.43
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H,em,out [kWh] 9475.82
Ukupni toplinski gubici Q H,em,ls [kWh] 955.04
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,em,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,em,aux [kWh] 97.31
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,em,aux,rvd [kWh] 19.74
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,em,aux,rbl [kWh] 77.57
Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje Q H,em,in [kWh] 10411.12

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav razvoda grijanja (sobni)

Osnovni podaci
Naziv Podsustav razvoda grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)
Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja
Faktor opterećenja β dis [-] 0.4134
Ukupan broj sati rada t uk [h] 1402.14
Gabariti zone
Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]. 23.20
Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m] 9.50
Visina katova H lev [m] 2.89
Broj katova N lev [-] 2.00
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Način regulacije sustava razvoda
Regulacija prema unutrašnjoj
temperaturi uz pomoć termostatskih
ventila, sa sobnim termostatom

Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Temperatura prostorije θ i [°C] 20.00
Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i
temperature

Δθ des [°C] 25.00
Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla f c [-] 0.00
Prosječna temperatura vode u sustavu θ m [°C] 24.31
Gubici cjevovoda
Ukupni gubici cjevovoda između generatora i vertikala Q H,dis,ls,Lv [kWh] 0.00
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q H,dis,ls,Ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q H,dis,ls,La [kWh] 0.00
Pomoćna energija
Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u grijanoj zoni

zgrade (k = 1 [-])
Korekcijski faktor hidrauličke mreže f NET [-] 1.00
Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže mreže f HB [-] 1.00
Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom f G,PM [-] 1.00
Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L max [m] 87.46
Projektni volumni protok V des [m 3 /h] 0.78
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa] 39.37
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W] 8.56
Faktor učinkovitosti f e [-] 9.13

Faktor energetskog utroška e H,dis [-] 66.36
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q H,dis,out [kWh] 10411.12
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H,dis,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,dis,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,dis,aux [kWh] 61.26
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,dis,aux,rvd [kWh] 45.95
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,dis,aux,rbl [kWh] 15.32
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H,dis,in [kWh] 10365.17

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav proizvodnje

Rezultati proračuna
Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)
Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za sobni sustav

Q H,gen,out (Sobni)
[kWh]

10365.17

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za GVIK sustav

Q H,gen,out (GVIK)
[kWh]

0.00

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh] 10365.17
Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh] 0.00
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Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava
proizvodnje

Q HW,gen,out [kWh] 10365.17
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh] 0.00
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava
proizvodnje

Q p,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh] 0.00
Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl

[kWh]
0.00

Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh] 0.00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh] 10718.00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Proračun dizalica topline

Osnovni podaci
Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)
Naziv dizalice topline Dizalica topline (#6)
Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Split
Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada
Vrsta dizalice topline zrak-zrak
Učinak u definiranoj radnoj točki 15.50
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP 18.00
Postoji dodatni električni grijač Ne
Broj temperaturnih razreda (binova) 4.00
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h] 0.00
Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C] 15.00
Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu grijanja

P gen,aux,H [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu pripreme PTV

P gen,aux,W [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se cijelo vrijeme kad DT radi

P gen,aux,HW [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT ne radi (u stand-by načinu)

P gen,aux,stand-by
[kW]

0.00

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-] 0.00
Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C] 55.00
Željena temperatura PTV θ w,out [°C] 60.00
Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C] 13.50
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima
pripreme PTV

θ W,avg [°C] 55.00
Balansna temperatura θ bal [°C] -3.00

Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C] 18.00
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične
temp. grijanja

DH tot [°Ch] 41967.00
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h] 8760.00
Temperatura prostorije θ i,des [°C] 20.00
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti
dizalice topline

θ e,des,used [°C] 18.00
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C] 20.00
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Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne
točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,1)
[kW]

15.50

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne
radne točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,2)
[kW]

15.50

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,out)
[kW]

15.50

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s] 0.19
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s] 0.74
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s] 20.00
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s] 4.00
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s] 15.00
Spremnici tople vode
Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za
grijanje

b H,gen [-] 0.00
Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-] 0.00
Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l] 0.00
Volumen spremnika PTV V W,st [l] 0.00
Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m] 0.00
Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za
grijanje

U H,st [-] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-] 0.00
Toplinski gubici
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,pl,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl

[kWh]
0.00

Energija pomoćnog izvora
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh] 0.00
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Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh] 0.00
Proizvedena energija
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje
prostora

Q H,hp [kWh] 10728.73
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za
pripremu PTV

Q W,hp [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i
PTV

Q HW,hp [kWh] 10728.73
Pomoćna energija
Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh] 0.00
Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd

[kWh]
0.00

Električna energija
Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh] 1885.45
Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh] 0.00
Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh] 1885.45
Obnovljiva energija
Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-] 5.50
Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh] 8843.28

Proračun električnih zagrijača

Osnovni podaci
Naziv zagrijača Električni protočni zagrijač vode 2 (#2)

Sustav grijanja Sustav grijanja (#4)
Vrsta energenta kojeg koristi zagrijač Električna energija
Ukupna energija za pripremu PTV koju treba isporučiti električni
zagrijač

Q W,gnr,out [kWh] 0.00
Stupanj djelovanja električnog zagrijača η gen,el [-] 0.95
Rezultati proračuna
Ukupna energija koju treba isporučiti zagrijaču za pripremu PTV Q W,gnr,in [kWh] 0.00
Ukupna električna energija koju treba isporučiti zagrijaču za
pripremu PTV

E W,gnr,in [kWh] 0.00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!

SUSTAV GRIJANJA: Sustav grijanja (#5)

Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV

Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)

Konfiguracija Slobodan unos

Opis
konfiguracije: -

PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA

Podsustav predaje topline u prostor DA
Podsustav razvoda grijanja DA
Podsustav GVIK-a NE
Podsustav spremnika tople vode za grijanje DA
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Podsustav proizvodnje DA
Broj kotlova 0
Broj dizalica topline 1
Broj solarnih sustava 0
Solarni sustav koristi dodatni generator NE
Postoji daljinsko grijanje NE
Postoji sustav kogeneracije NE

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV

Protočni električni zagrijač vode NE
Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV NE

Ukupni rezultati proračuna sustava grijanja

Opis Sobni sustav
grijanja

GVIK sustav
grijanja

Sustav PTV

Energija na izlazu iz podsustava predaje
[kWh]

Q H,em,out
=9500.08

Q H,em,out =0.00 -
Energija na ulazu u podsustav predaje [kWh] Q H,em,in

=10568.29
Q H,em,in =0.00 -

Energija na izlazu iz podsustava razvoda
[kWh]

Q H,dis,out
=10568.29

Q H,dis,out =0.00 Q W,dis,out =0.00
Energija na ulazu u podsustav razvoda
[kWh]

Q H,dis,in
=10523.74

Q H,dis,in =0.00 Q W,dis,in =0.00
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje
[kWh]

Q H,gen,out
=10523.74

Q H,gen,out =0.00 Q W,gen,out =0.00
Ukupna energija na izlazu iz podsustava
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,out =10523.74

Ukupna energija na ulazu u podsustav
proizvodnje [kWh] Q HW,gen,in =10513.21

Toplinski gubici sustava [kWh] Q H,ls =1091.96 Q H,ls =0.00 -
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,rvd =68.31 Q H,aux,rvd =0.00 -
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl =96.88 Q H,ls,rbl =0.00 Q W,ls,rbl =0.00
Iskoristivi gubici pomoćne energije sustava
[kWh]

Q H,aux,ls,rbl =76.23 Q H,aux,ls,rbl =0.00 -
Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl,tot =173.11 Q H,ls,rbl,tot =0.00 -

Ukupna pomoćna energija sustava [kWh] W Ve,aux =161.23

Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka [-] Eta rvd =0.9021

Iskorišteni gubici sustava [kWh] Q H,ls,rvd =168.83 Q H,ls,rvd =0.00 -
Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd =0.00 Q W,ls,rvd =0.00 -

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav predaje grijanja (sobni)

Osnovni podaci
Naziv Podsustav predaje grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)
Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m]
Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela Φ em [kW] 18.00
Osnovne karakteristike
Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi - najviše 8

ogrjevnih tijela po automatskom
regulatoru tlaka
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Faktor hidraulične ravnoteže f hydr [-] 1.00
Faktor intermitentnog rada f im [-] 0.97
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zračenja Ostalo
Faktor utjecaja zračenja f rad [-] 1.00
Određivanje učinkovitosti
Vrsta grijanja Zračno grijanje
Vrsta zračnog grijanja Dodatno grijanje ubacivanog zraka

(dodatni grijač)
Parametar regulacije zračnog grijanja Temperatura prostorije - Visoka

kvaliteta regulacije
Ukupna učinkovitost podsustava predaje η em [-] 0.870
Pomoćna energija
Električna snaga sustava regulacije P ctr [W] 16.80
Broj ventilatora n fan [-] 6
Nazivna snaga pojedinog ventilatora P fan [W] 10.00
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu
razvoda

n pmp [-] 0
Vrijeme rada t rad [h] 527.78
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H,em,out [kWh] 9500.08
Ukupni toplinski gubici Q H,em,ls [kWh] 1091.96
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,em,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,em,aux [kWh] 101.82
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,em,aux,rvd [kWh] 23.75
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,em,aux,rbl [kWh] 78.07
Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje Q H,em,in [kWh] 10568.29

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
Podsustav razvoda grijanja (sobni)

Osnovni podaci
Naziv Podsustav razvoda grijanja
Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)
Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja
Faktor opterećenja β dis [-] 0.4197
Ukupan broj sati rada t uk [h] 1402.14
Gabariti zone
Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]. 13.55
Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m] 9.70
Visina katova H lev [m] 2.90
Broj katova N lev [-] 2.00
Prosječna temperatura ogrjevnog medija

Način regulacije sustava razvoda
Regulacija prema unutrašnjoj
temperaturi uz pomoć termostatskih
ventila, sa sobnim termostatom

Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Temperatura prostorije θ i [°C] 20.00
Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i
temperature

Δθ des [°C] 25.00
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Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla f c [-] 0.00
Prosječna temperatura vode u sustavu θ m [°C] 24.37
Gubici cjevovoda
Ukupni gubici cjevovoda između generatora i vertikala Q H,dis,ls,Lv [kWh] 0.00
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q H,dis,ls,Ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q H,dis,ls,La [kWh] 0.00
Pomoćna energija
Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u negrijanoj zoni

zgrade (k = 0.5 [-])
Korekcijski faktor hidrauličke mreže f NET [-] 1.00
Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže mreže f HB [-] 1.00
Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom f G,PM [-] 1.00
Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L max [m] 68.40
Projektni volumni protok V des [m 3 /h] 0.78
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa] 36.89
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W] 8.02
Faktor učinkovitosti f e [-] 9.37
Faktor energetskog utroška e H,dis [-] 67.58
Rezultati proračuna
Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q H,dis,out [kWh] 10568.29
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H,dis,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,dis,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija W H,dis,aux [kWh] 59.41
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,dis,aux,rvd [kWh] 44.56
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,dis,aux,rbl [kWh] 7.43
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H,dis,in [kWh] 10523.74

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!Podsustav spremnika grijanja

Osnovni podaci
Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)
Tip spremnika Akumulacijski spremnik vode za

grijanje
Podsustav razvoda grijanja na koji je spojen spremnik Podsustav razvoda grijanja
Volumen spremnika V st [l] 250.00
Smještaj spremnika U negrijanoj zoni (k = 0.5)
Koeficijent smještaja spremnika k st [-] 0.50
Prosječna temperatura ogrjevnog medija Θ m 35.00
Prosječna temperatura vanjskog zraka Θ e,avg [°C] 14.42
Prosječna temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik Θ amb,avg [°C] 17.21
Prosječna temperatura vode u spremniku Θ st,avg [°C] 35.00
Rezultati proračuna
Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,ls [kWh] 219.23
Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,rbl [kWh] 109.62

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
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Podsustav proizvodnje

Rezultati proračuna
Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)
Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za sobni sustav

Q H,gen,out (Sobni)
[kWh]

10523.74

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje
za GVIK sustav

Q H,gen,out (GVIK)
[kWh]

0.00

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh] 10523.74
Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh] 0.00
Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava
proizvodnje

Q HW,gen,out [kWh] 10523.74
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh] 0.00
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava
proizvodnje

Q p,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh] 0.00
Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl

[kWh]
0.00

Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh] 0.00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh] 10513.21

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!

Proračun dizalica topline

Osnovni podaci
Sustav grijanja Sustav grijanja (#5)
Naziv dizalice topline Dizalica topline (#8)
Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Zagreb
Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada
Vrsta dizalice topline zrak-zrak
Učinak u definiranoj radnoj točki 0.00
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP 0.00

Postoji dodatni električni grijač Ne
Broj temperaturnih razreda (binova) 4.00
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h] 0.00
Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C] 15.00
Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu grijanja

P gen,aux,H [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu pripreme PTV

P gen,aux,W [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se cijelo vrijeme kad DT radi

P gen,aux,HW [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT ne radi (u stand-by načinu)

P gen,aux,stand-by
[kW]

0.00

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-] 0.00
Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C] 55.00
Željena temperatura PTV θ w,out [°C] 60.00
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Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C] 13.50
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima
pripreme PTV

θ W,avg [°C] 55.00
Balansna temperatura θ bal [°C] -10.00
Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C] 0.00
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične
temp. grijanja

DH tot [°Ch] 74131.00
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h] 8760.00
Temperatura prostorije θ i,des [°C] 20.00
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 55.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 35.00
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti
dizalice topline

θ e,des,used [°C] 0.00
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C] 20.00
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1.00
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne
točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,1)
[kW]

0.00

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne
radne točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,2)
[kW]

0.00

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,out)
[kW]

0.00

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s] 0.00
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s] 0.00
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s] 20.00
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s] 4.00
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s] 15.00
Spremnici tople vode
Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za
grijanje

b H,gen [-] 0.00
Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-] 0.00
Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l] 0.00
Volumen spremnika PTV V W,st [l] 0.00
Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m] 0.00
Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za
grijanje

U H,st [-] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-] 0.00
Toplinski gubici
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,pl,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh] 0.00
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Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl

[kWh]
0.00

Energija pomoćnog izvora
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh] 0.00
Proizvedena energija
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje
prostora

Q H,hp [kWh] 10523.74
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za
pripremu PTV

Q W,hp [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i
PTV

Q HW,hp [kWh] 10523.74
Pomoćna energija
Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh] 0.00
Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd

[kWh]
0.00

Električna energija
Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh] 0.00
Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh] 0.00
Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh] 0.00
Obnovljiva energija
Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-] 0.00
Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh] 10523.74

2.A.6.5. Sustavi pripreme PTV

SUSTAV PRIPREME PTV: Sustav pripreme PTV 2 (#3)

Konfiguracija sustava pripreme PTV

Sustav pripreme
PTV

Sustav pripreme PTV 2 (#3)

Konfiguracija Slobodan unos

Opis
konfiguracije: -

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV

Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV DA
Podsustav proizvodnje DA
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Protočni električni zagrijač vode NE
Direktno grijani plinski spremnik NE
Direktno grijani električni spremnik NE
Broj kotlova 0
Broj dizalica topline 1
Broj solarnih sustava 0
Solarni sustav koristi dodatni generator NE

Ukupni rezultati proračuna sustava pripreme PTV

Sustav pripreme PTV Sustav pripreme PTV 2 (#3)
Energija potrebna za PTV Q W [kWh]
Energija na izlazu iz podsustava razvoda PTV Q W,dis,out [kWh]
Energija na ulazu u podsustav razvoda PTV Q W,dis,in [kWh]
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje PTV Q W,gen,out [kWh]
Energija na ulazu u podsustav proizvodnje PTV Q W,gen,in [kWh]
Ukupni Iskoristivi gubici sustava pripreme PTV Q W,ls,rbl [kWh]

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
Podsustav spremnika PTV

Osnovni podaci
Sustav pripreme PTV Sustav pripreme PTV 2 (#3)
Tip spremnika Akumulacijski spremnik potrošne tople

vode (PTV)
Podsustav razvoda PTV na koji je spojen spremnik
Volumen spremnika V st [l] 250.00
Smještaj spremnika U negrijanoj zoni (k = 0.5)
Koeficijent smještaja spremnika k st [-] 0.50
Prosječna temperatura vanjskog zraka Θ e,avg [°C] 14.42
Prosječna temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik Θ amb,avg [°C] 17.21
Prosječna temperatura vode u spremniku Θ st,avg [°C] 60.00
Rezultati proračuna
Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,ls [kWh] 947.76
Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,rbl [kWh] 473.88

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!
Podsustav proizvodnje

Rezultati proračuna
Sustav pripreme PTV Sustav pripreme PTV 2 (#3)
Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh] 0.00
Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh] 0.00
Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava
proizvodnje

Q HW,gen,out [kWh] 0.00
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh] 0.00
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava
proizvodnje

Q p,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh] 0.00
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Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl
[kWh]

0.00
Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh] 0.00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh] 0.00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom
programu!

Proračun dizalica topline

Osnovni podaci
Naziv dizalice topline Dizalica topline (#7)
Sustav pripreme PTV Sustav pripreme PTV 2 (#3)
Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Split
Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada
Vrsta dizalice topline zrak-voda
Učinak u definiranoj radnoj točki 15.50
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP 0.00
Postoji dodatni električni grijač Da
Broj temperaturnih razreda (binova) 4.00
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h] 0.00
Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C] 15.00
Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu grijanja

P gen,aux,H [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT radi u režimu pripreme PTV

P gen,aux,W [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se cijelo vrijeme kad DT radi

P gen,aux,HW [kW] 0.00

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste
se kad DT ne radi (u stand-by načinu)

P gen,aux,stand-by
[kW]

0.00

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-] 0.00
Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C] 55.00
Željena temperatura PTV θ w,out [°C] 60.00
Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C] 13.50
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima
pripreme PTV

θ W,avg [°C] 55.00
Balansna temperatura θ bal [°C] -3.00
Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C] 20.00
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične
temp. grijanja

DH tot [°Ch] 41967.00
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h] 8760.00
Temperatura prostorije θ i,des [°C] 20.00
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C] 0.00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C] 0.00
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti
dizalice topline

θ e,des,used [°C] 0.00
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C] 0.00
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 0.00
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne
točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,1)
[kW]

13.09

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne
radne točke

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,2)
[kW]

12.59
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Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora
interpoliran prema temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des

Φ
H,hp,sngl(θe,des,θsk,out)
[kW]

14.25

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s] 0.00
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s] 0.74
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s] 0.00
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s] 4.00
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s] 15.00
Spremnici tople vode
Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za
grijanje

b H,gen [-] 0.00
Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor
Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-] 0.00
Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l] 0.00
Volumen spremnika PTV V W,st [l] 0.00
Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m] 0.00
Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za
grijanje

U H,st [-] 0.00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-] 0.00
Toplinski gubici
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,pl,st,ls [kWh] 0.00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh] 0.00
Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za
grijanje

Q H,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh] 0.00
Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl

[kWh]
0.00

Energija pomoćnog izvora
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh] 0.00
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh] 0.00
Proizvedena energija
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje
prostora

Q H,hp [kWh] 0.00



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.52

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za
pripremu PTV

Q W,hp [kWh] 0.00
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i
PTV

Q HW,hp [kWh] 0.00
Pomoćna energija
Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh] 0.00
Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd

[kWh]
0.00

Električna energija
Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh] 0.00
Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh] 0.00
Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh] 0.00
Obnovljiva energija
Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-] 0.00
Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh] 0.00

2.A.6.6. Sustavi hlađenja
Nema definiranih sustava hlađenja

2.A.6.7. Sustavi rasvjete

SUSTAV RASVJETE: Rasvjeta 1 (#1)

Osnovni podaci
Naziv Rasvjeta 1
Korištena složena metoda? Ne
Površina prostorije ili djela zone za koji se računa rasvjeta A [m 2 ] 1002.00
Ulazni podaci proračuna
Razredi standarda opremljenosti za sustave rasvjete * - Bazno
Način određivanja F A faktora Kalkulacija za cijelu zgradu
Tip zgrade Ured
Vrsta sustava s obzirom na detekciju prisutnosti Sustavi bez detekcije

prisutnosti/odsutnosti
Vrsta kontrole rada rasvjete Manual
Način rada regulacije kontrole rasvjete (uključi/isključi)
Specifična nazivna snaga rasvjete P n [W/m 2 ] 15.00
Vrsta sustava kontrole konstantne rasvjetljenosti (CTE) Bez CTE
Faktor konstantnosti osvijetljenosti F C [-] 1.00
Faktor okupiranosti prostora F O [-] 1.00
Faktor ovisnosti o dnevnoj svjetlosti F D [-] 1.00
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana t D [h] 2250.00
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noći t N [h] 250.00
Energijski numerički indikator rasvjete LENI (kWh/m 2 a) 42.07
Rezultati proračuna
Električna energija potrebna za rasvjetu E L [kWh] 42157.21
Faktor primarne energije f p [-] 1.6140
Primarna energija potrebna za rasvjetu E prim,L [kWh] 68041.73
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2.A.6.8. Fotonaponski sustavi

FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 1 (#1)

Osnovni podaci
Naziv Fotonaponski sustav 1
Ulazni podaci proračuna
Ukupna efektivna površina PV modula (bez okvira) A [m 2 ] 70.00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij
Način ugradnje PV modula Neventilirani moduli
Informativna vrijednost gornje granice koeficijenta vršne snage K pk,gg [-] 0.180
Informativna vrijednost donje granice koeficijenta vršne snage K pk,dg [-] 0.120
Koeficijent vršne snage za odabranu vrstu PV modula K pk [-] 0.223
Vršna električna snaga PV sustava pri referentnom sunčevom
zračenju

P pk [kW] 15.61
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p,oie [-] 0.00
Godišnje vrijednosti sunčevog ozračenja horizontalne plohe E sol,hor [kWh/m 2

a]
1542.00

Kut nagiba PV modula [°] 30
Orijentacija PV modula Jugozapad
Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f tilt [-] 1.01
Sunčevo zračenje na plohu PV modula I ref [kW/m 2 ] 1.00
Rezultati proračuna
Godisnje sunčevo ozračenje PV sustava na plohu PV modula E sol [kWh/m 2 a] 1555.88
Električna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E el,pv,out [kWh/a] 17001.08

FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 2 (#2)

Osnovni podaci
Naziv Fotonaponski sustav 2
Ulazni podaci proračuna
Ukupna efektivna površina PV modula (bez okvira) A [m 2 ] 18.00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij
Način ugradnje PV modula Neventilirani moduli
Informativna vrijednost gornje granice koeficijenta vršne snage K pk,gg [-] 0.180
Informativna vrijednost donje granice koeficijenta vršne snage K pk,dg [-] 0.120
Koeficijent vršne snage za odabranu vrstu PV modula K pk [-] 0.223
Vršna električna snaga PV sustava pri referentnom sunčevom
zračenju

P pk [kW] 4.01
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p,oie [-] 0.00
Godišnje vrijednosti sunčevog ozračenja horizontalne plohe E sol,hor [kWh/m 2

a]
1542.00

Kut nagiba PV modula [°] 30
Orijentacija PV modula Jugoistok
Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f tilt [-] 1.09
Sunčevo zračenje na plohu PV modula I ref [kW/m 2 ] 1.00
Rezultati proračuna
Godisnje sunčevo ozračenje PV sustava na plohu PV modula E sol [kWh/m 2 a] 1680.78
Električna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E el,pv,out [kWh/a] 4722.66
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FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 3 (#3)

Osnovni podaci
Naziv Fotonaponski sustav 3
Ulazni podaci proračuna
Ukupna efektivna površina PV modula (bez okvira) A [m 2 ] 18.00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij
Način ugradnje PV modula Neventilirani moduli
Informativna vrijednost gornje granice koeficijenta vršne snage K pk,gg [-] 0.180
Informativna vrijednost donje granice koeficijenta vršne snage K pk,dg [-] 0.120
Koeficijent vršne snage za odabranu vrstu PV modula K pk [-] 0.223
Vršna električna snaga PV sustava pri referentnom sunčevom
zračenju

P pk [kW] 4.01
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p,oie [-] 0.00
Godišnje vrijednosti sunčevog ozračenja horizontalne plohe E sol,hor [kWh/m 2

a]
1542.00

Kut nagiba PV modula [°] 0
Orijentacija PV modula Jugozapad
Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f tilt [-] 1.00
Sunčevo zračenje na plohu PV modula I ref [kW/m 2 ] 1.00
Rezultati proračuna
Godisnje sunčevo ozračenje PV sustava na plohu PV modula E sol [kWh/m 2 a] 1542.00
Električna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E el,pv,out [kWh/a] 4332.71
3. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH
SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Zakon o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o građevnim proizvodima
(„Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o energetskoj učinkovitosti
(„Narodne novine" broj 127/14, 116/18, 25/20)

Tehnički propis za prozore i vrata
(„Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/A
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.55

3.1. PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 54/20)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15, 60/20)

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)
Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016

METODOLOGIJA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA 2021 (lipanj 2021)

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od
30. rujna 2017.)
• Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)
• Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790
• Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi
grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode)
• Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi
kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)
• Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za
rasvjetu)
• Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i
hlađenja prostora zgrade

NORME ZA PRORAČUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)
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HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni proračuni
(ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne vrijednosti
i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja (EN
12831:2003)
HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura
unutarnje
površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna
(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna
(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO
13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljene metode i zadane
utvrđene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)
HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232-1:2017
Energijska svojstva zgrada -- 1. dio: Utjecaj automatizacije zgrada, upravljanja i upravljanja zgradama –
Moduli M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EN 15232-1:2017)
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HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

NORME ZA ISPITIVANJE

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom
vrućom pločom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2016
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2016)

HRN EN 12207:2017
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:2016)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 15316-2:2017
Energijska svojstva zgrade -- Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava – 2. dio: Sustavi
predaje topline prostoru (grijanje i hlađenje), Moduli M3-5, M4-5 (EN 15316-2:2017)

HR EN ISO 9972:2015
en pr Toplinske značajke zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova (ISO
9972:2015; EN ISO 9972:2015)

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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A1.1 pod tlu

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploča 15 cm
bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

na etažiA2

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploča 20 cm
mrežica i ljepilo 1,0 cm

A1 pod tlu

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
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bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

na etažiA3
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žbuka, mrežica i ljepilo 1,0 cm

na etažiA4

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
xps 4,0 cm
eps 2,0 cm

xps 5,0 cm
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GREDNIK
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2x OSB PLOČE 2,00 cm
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keramika u ljepilu 2,0 cm
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3.2. PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE

S A D R Ž A J :

1. Opći podaci

2. Zaštita od vanjske buke

3. Zaštita okoliša od buke

4. Proračun zvučne izolacije

5. Zvučno izolacija od udarnog zvuka

6. Tehnički uvjeti izvedbe zaštite od buke

7. Program kontrole i osiguranje kvalitete
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PROJEKT ZGRADE U ODNOSU ZAŠTITE OD BUKE

1. OPĆI PODACI

Računska analiza i ocjena akustičkih karakteristika građevinskih elemenata i konstrukcija predmetnog
objekta izvršena je prema zahtijevima iz:

- HRN U.J6.001 (1982) - akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.

- HRN U.J6.201 (1989.) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za
projektiranje i građenje zgrada,

- HRN U.J6.151 (1982.) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja
zvučne izolacije jednim brojem,

- HRN U.J6.153 (1989.) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja
zvučne izolacije jednim brojem,

- Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02);

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 118/18);

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21);

- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih
indikatora buke (NN 75/09, 60/16);

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21);

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07);

- Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07);

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne
poslove zaštite od buke (NN 91/07, 117/18);

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08);

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/18)

Zahtjevi i dokazi:

- DIN 4109 (1989.) zvučna zaštita u visokogradnji. Zahtjevi i dokazi,

- "Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.)" zvučna zaštita u visokogradnji.
Primjeri izvedbe i metode proračuna,

- "Beiblatt 2 zu DIN 4109 (1989.)" zvučna zaštita u visokogradnji.
Dokazi za projektiranje i izvedbu

- "Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.)" zvučna zaštita u visokogradnji.

Smjernice Saveza njemačkih inženjera, VDI 2719
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Literatura:

Šimetin Vladimir : Građevinska fizika, GI Zagreb 1983.

Jelaković, Tihomil : Arhitektonska akustika, Tehnička knjiga, Zagreb 1962.

Bošnjaković, Radivoje : Redukcija buke, ČGP Delo, Ljubljana 1981.

Projektirana zvučna zaštita u skladu je s navedenim propisima, te znanstvenim i tehničkim
dostignućima na ovom području.
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GRAĐEVINA

Projektom je predviđena zaštita od buke unutar građevine, kao i zaštita okoliša od buke iz građevine.

Građevina je projektirana odnosno treba biti izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili
osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne prestavljaju prijetnju njuhovu zdravlju i koja
omogućuje spavanje odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

Građevina Vatrogasnog doma je građevina javne namjene, koja ima tri etaže : suterena, prizemlja i prvog
kata.

2. ZAŠTITA OD VANJSKE BUKE

Proračun će se provesti za prostor čajne kuhinje.

2.1. Zaštita prostora boravka i kuhinje

Vanjska buka na lokaciji predmetnog objekta potječe od prometa na obližnjoj prilaznoj cesti. Intenzitet
prometa na predmetnoj lokaciji je izrazito mali.

Točni podaci o prometnoj buci na lokaciji objekta nisu poznati.

Ocjenjuje se da razina buke pred najizloženijim dijelom fasade građevine neće prelaziti dozvoljeni Leq = 65
dB (A) za doba dana i 50 dB (A) za doba noći u zoni 4 - Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito poljoprivredna gospodarstva - prema Pravilniku iz
Narodnih novina 143/21, članak 4, tablica 1.

Najviše dopuštene ocjenske razine buke u boravišnim prostorima prema Pravilniku iz Narodnih novina
143/21, članak 7, tablica 2 i zoni u kojoj se nalaze iznosi:

danju: LReq,dop = 40 dB (A), noću: LReq,dop =30 dB (A).

Za proračun potrebne vrijednosti zvučne izolacije vanjskog zida i prozora, mjerodavno će biti dopuštena
vrijednost razine zvuka za doba dana izvan i unutar najnepovoljnije prostorije.

Proračun će se provesti za ured 3 na drugom katu, kod kojih je površina prozora najveća spram površini
fasadnog zida, tj. ona sa najnepovoljnijim karakteristikama.

Karakteristike ove prostorije su slijedeće:

- površina prostorije S = 25,00 m2

- površina prozora i vrata Spr = 1,68 m2

- površina fasadnog zida Sz = 9,26 m2

- površina prozora i fasadnog zida Suk = 10,94 m2

- normirana ekvivalentna apsorpcijska
površina prostorija - konstanta A = 10,00 m2
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Prema metodologiji proračuna iz VDI 2719 potrebna rezultirajuća ponderirana vrijednost zvučne izolacije
vanjskog zida s prozorom iznosi:

Rw,pot = LA - LAdop. +10 lg (S/A0) + 5 = 56 - 35 + 10 lg (25,00/10) + 5 =33,98 dB

Rwr1 = 56 dB (VZ-1) S1 = Sz = 9,26 m2

Rwr2 = 34 dB (ugrađuje se - minimalno) S2 = Spr =1,68 m2

Suk = 10,94 m2

RwRrez = Rwr1 - 10lg (1 + S2 / Suk x (10 (Rwr1- Rwr2)/10 -1)

RwRrez = 56 - 10 lg (1 + 1,68 x (1016/10 -1) /10,94) = 56 – 14,43 = 41,57 dB > 33,98 dB.

Ugrađeni elementi ZADOVOLJAVAJU potrebnu ponderiranu vrijednost zvučne izolacije, jer je

RwRrez> Rwpot

Ugraditi će se prozori minimalne zvučne izolacije: 30 <= Rw <= 34 dB.

Prije ugradnje prozora u stambenom dijelu objekta treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da je njihova
vrijednost zvučne izolacije, 30 <= Rw <= 34 dB.
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3. ZAŠTITA OKOLIŠA OD BUKE

3.1. Dopuštene vrijednosti razine buke u vanjskom prostoru

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
(N.N. 143/21), dopuštena razina buke na vanjskom prostoru ovisi o namjeni prostora i različita je za doba
dana i doba noći.

Prema Zakonu o zaštiti od buke Narodne novine 30/2009 članak 5, dan traje od 12 sati i to od 7 do 19 sati,
večer traje 4 sata, od 19 do 23 sata, a noć traje 8 sati , od 23 do 07 sati.

Budući da ne postoje podaci o prethodno izvršenim mjerenjima buke na predmetnoj lokaciji, pa će se
dopuštena razina buke odrediti prema članku 5.

Prema Tablici 1, Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (N.N. 143/21), predmetno se područje prema urbanističkoj praksi nalazi u:

Zoni 4 –Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, sa povremenim stanovanjem,
pretežito poljoprivredna gospodarstva.

gdje je najviša dopuštena ocjenska razina buke imisije:

danju: Lday =65 dB (A) noću: Lnight = 55 dB (A)

Rezidualna buka u ovoj zoni iznosi 64 dB(A) što je manje od dopuštene ocjenske razine od 65 dB(A), pa je
dopuštena dnevna buka 64 dB(A) + 1 dB(A) =65 dB(A) jer se postojeća razina ne smije povećati za više od 1
dB(A).

3.2. Zaštita od buke uređaja

Prema Strojarskom projektu MAPA 6/6 Osnovne potrebe za toplinskom energijom pokrivaju se dvije
dizalice topline zrak-zrak za vanjsku ugradnju.

Podaci o buci:

Zvučna snaga gr/hl: 54/ 57 dB(A)

Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m Gr / Hl : 39 / 41 dB(A)

Udaljenost između vanjske jedinice i najbliže susjedne građevine čestice iznosi cca 2,00 m.

Slabljenje zvučnog nivoa obzirom na udaljenost iznosi:

Ls = 16 lg( 2,00 - 1) / 2) = 2,80 dB(A).

Zvučni tlak za udaljenost 2,00 m od uređaja iznosi:

LA,eq = 41 dB(A) – 2,80 dB(A) = 38,75 dB(A).
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Unutarnje jedinice

Selekcija ventilokonvektorskih uređaja se vrši za ljetni i zimski režim rada.

Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m (tihi mod/min/srednji/max): 19-45 dB(A)

Projektirani uređaji ZADOVOLJAVAJU zaštitu od buke u svim prostorijama.

Projektirani uređaji ZADOVOLJAVAJU zaštitu od buke okoliša, ali je potrebno da nadzorni organ nakon
ugradnje uređaja, zbog mogućnosti promjene proizvođača mjerenjem provjeri da buka ispred fasade
najbliže susjedne građevine (građevne čestice) ne prelazi dozvoljeni nivo za doba dana od 65 dB (A) i doba
noći od 55 dB(A), te da buka u poslovnim prostorima ne prelazi dozvoljenu buku za doba dana od 30 dB(A) i
doba noći od 25 dB(A).

Prije naknadne ugradnje bilo kojeg bučnog uređaja na krovu, fasadi ili okolišu građevine potrebno je
provjeriti i mjerenjem dokazati da buka od uređaja ispred svih najbližih fasada ne prelazi 55 dB(A) u
noćnom radu i 65 dB(A) po danu.

Prije naknadne ugradnje bilo kojeg bučnog uređaja unutar predmetne građevine potrebno je provjeriti
da buka u prostorijama ne prelazi najviše dozvoljeni nivo buke od 30 dB(A) noću i 40 dB(A) danju.
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4. PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE

4.1. Vanjski zid VZ1

Sastav građevinske konstrukcije:

MATERIJAL DEBLJINA (m) GUSTOĆA(kg/m3) MASA/POV(kg/m2)

Armirani beton 0,20 2300 460,0

Polimerno-cementno
ljepilo

0,005 1650 8,25

EPS 0,10 100 10,00

Polimerno-cementno
ljepilo

0,005 1650 8,25

Silikatna žbuka 0,020 1800 36,0

M = 531,25 kg/m2

Proračun i ocjena zvučne izolacije

Proračun će se provesti prema DIN 4109, Beiblatt 1 gdje se u tablici 1 navodi proračunska vrijednost zvučne
izolacije zidova.

Za zid takvog sastava DIN 4109 Bbl. 1 određuje veću vrijednost izolacije od:

56 dB (tab. 1 red 23).

Površinska masa bočnih zidova iznosi oko 300 kg/m2.

Slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu propisane vrijednosti zvučne
izolacije od zračnog zvuka što je dokazano proračunom u dijelu elaborata "Zaštita od vanjske buke".
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4.2. Međukatna konstrukcija A4

- Međukatna konstrukcija prema donjoj bučnoj prostoriji (garaža) - ured

Sastav građevinske konstrukcije:

MATERIJAL DEBLJINA (m) GUSTOĆA (kg/m3) MASA/POV(kg/m2)

Keramičke pločice
Cementni estrih 0,04 1800 72,00
Polietilenska folija
XPS 0,04
Ekspandirani polistiren
(EPS) prema HRN EN

0,02

Armirani beton 0,06 2300 138,00

Šuplji blokovi od gline 88% 0,14x0,88 1000 123,00

Ispune od AB 12% 0,14 x 0,12 2300 39,00

Vapneno-cementna žbuka 0,02 1500 30,00

M = 402,00 kg/m2

Proračun i ocjena zvučne izolacije

Proračun će se provesti prema DIN 4109, Beiblatt 1 gdje se u tablici 12 navodi proračunska vrijednost
zvučne izolacije masivnih ploča sa plivajućim estrihom i potkonstrukcijama.

Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije za međukatne konstrukcije prema donjoj bučnoj prostoriji
( garaža)

Rw,min = 55 dB (HRN U.J.6 201 točka A.11)

Prema DIN 4109 Bbl.1, za zvučno monolitnu nosivu konstrukciju plošne mase od 380,00 kg/m2 zvučna
izolacija iznosi

52 dB (tab. 1 red 19).

Uz to, izveden je "plivajući" betonski estrih na prigušnom sloju pa prema DIN 4109 bBL.1 u tabeli 12, red 3,
kolona 3 zvučna izolacija iznosi:

R'w,R = 57 dB

Površinska masa bočnih zidova i stropova veća je od 300 kg/m2. Slijedi da promatrane građevinske
konstrukcije ZADOVOLJAVAJU u pogledu propisane vrijednosti zvučne izolacije od zračnog zvuka.
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5. ZVUČNA IZOLACIJA OD UDARNOG ZVUKA

Budući da je projektiranim rješenjem predviđena izvedba plivajućeg estriha na elastičnom,
prigušnom sloju (kako je nadalje opisano), te će prema podacima u literaturi kao i prema
rezultatima ispitivanja niza konstrukcija istog sastava ponderirana razina zvuka udara Lw sigurno će
biti manja od najveće dozvoljene vrijednosti koja iznosi Lw,max = 68 dB, pa se može ocijeniti da sve
projektirane međukatne konstrukcije ZADOVOLJAVAJU i u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.

Masa međukatnih nosivih konstrukcija po jediničnoj površini iznosi najmanje 402,0 kg/m2, pa se
prema normi DIN 4109 svrstava u drugu grupu dvoplošnih stropnih konstrukcija.

Ekvivalentna normirana razina udarnog zvuka za ovu masivnu stropnu ploču bez konstrukcije
podgleda prema Beiblatt 1 tablici 16 redak 7 iznosi 74 dB.

Ugradnjom plivajućeg estriha dobivamo poboljšanje prigušenja udarnog zvuka za 26 dB, pa
maksimalna vrijednost nivoa zvuka udara iznosi 74 – 26 = 48 + 2 + 5 = 55 dB (+ 2 dB prema normi, a
5 dB zbog preračunavanja spektra zvuka), što je manje od potrebnih 68 dB za sve međukatne
konstrukcije prema bučnoj prostoriji (garaži).

Pri tome se zahtijeva masa gornjeg plašta "cementni estrih" najmanje debljine 3,5 cm, čemu je
udovoljeno (u našem slučaju minimalno 4,0 cm).

Prigušni sloj mora imati dinamičnu krutost između 3 i 9 MN/m3, što dva sloja od čega
elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T minimalno debljine 2 cm i ekspandiranog
polisitrena EPS-120, minimalne debljine 3 cm na međukatnim konstrukcijama iznad garaže i dva
sloja od čega elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T debljine 2 cm ekspandiranog
polisitrena EPS-80, debljine 3 cm na svim međukatnim konstrukcijama uredskim prostorijama
ZADOVOLJAVAJU.

Potrebno je primjeniti sve mjere za standardne "plivajuće" podne konstrukcije.
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6. TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE ZAŠTITE OD BUKE

Svi prodori i cijevi koje prolaze kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili pustom, na
vanjskim površinama obrađeni trajnim elastičnim kitom, tako da se izbjegne kruta veza instalacije i
konstrukcije.

Sva pričvršćenja cijevi i instalacijskih kanala na konstrukciju moraju biti izvedena elastično preko ovojnica ili
podmetača od pusta.

Prodore kroz konstrukcije treba grupirati i smjestiti u zone udaljene od tihih zona zgrade.

Treba poštivati principe izvedbe "plivajućih" podova, kako u pogledu odabira materijala prigušnog sloja,
tako i u pogledu izvedbe gornjeg plašta (estriha).

Mineralna vuna ima gustoću po 30 kg/m3 uz dinamičke module elastičnosti Edin > 10 N/m2.

Prigušni sloj potrebno je izvesti i vertikalno uz zidove, do visine finalnog poda, u mokrim prostorijama
izvesti sljubnicu trajno plastičnim kitom.

Kao razdjelnu ravninu između prigušnog sloja i gornjeg plašta potrebno je primjeniti široke trake (6 m)
ekstrudirane tanke PE folije (debljine 0,0001 m), koja mora biti odignuta i uz vertikale prigušnog sloja.

Za gornji plašt (estrih) mora biti primjenjena betonska smjesa od agregata maksimalne veličine zrna 7 mm, s
učešćem frakcije od 0 - 3 mm do max. težinskih postotaka.

Površine veće od 25 m2 potrebno je dilatirati, i odvojiti od zidnih konstrukcija i pragova po čitavom opsegu.

Estrihe debljine do 3,5 cm obvezatno rabicirati - armirati.
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

Prije ugradnje svih prozora i vrata u stambenom dijelu građevine treba laboratorijskim mjerenjima
dokazati da je njihova vrijednost zvučne izolacije minimalno 30 <= Rw <= 34 dB.

Prije ugradnje ulaznih vratiju u građevinu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da je njihova
vrijednost zvučne izolacije minimalna 30 <= Rw <= 34 dB. (I klase).

Prema zahtijevima nadzornog inženjera potrebno je mjerenjem dokazati da nivo buke u prostorijama
najbližim javnim prometnicama ne prelazi dozvoljeni nivo.

Prema zahtjevima nadzornog inženjera potrebno je provjeriti akustička svojstva ugrađenih materijala radi
zadovoljavanja konstrukcija na zvuk udara.

Prema zahtjevima nadzornog inženjera prije naknadne ugradnje bilo kojeg bučnog uređaja izvan građevine
potrebno je provjeriti da buka od uređaja ispred najbliže susjedne građevine ne prelazi 55 dB(A) u noćnom
radu i 65 dB(A) po danu.

Prema zahtjevima nadzornog inženjera prije naknadne ugradnje bilo kojeg bučnog uređaja u građevinu
potrebno je provjeriti da buka u prostorima ne prelazi najviše dozvoljeni nivo buke od 30 dB(A) noću i 40
dB(A) danju.

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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