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0.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta na izradi GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI za građevinu:

Broj projekta: 2024/24/G1

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
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Obrazloženje

Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore

arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1432., rješenjem klase UP/I-360-01/09-01/1432 od

25. rujna 1999. godine

Direktor: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.
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0.4. IZJAVA PROJEKTANATA

Temeljem članka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

IZJAVA PROJEKTANATA

kojom Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore

arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1432., rješenjem klase UP/I-360-01/09-01/1432 od

25. rujna 1999. godine izjavljuje da je projekt:
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usklađen sa:

- Prostornim planom uređenja Općine Matulji "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08,
46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

- važećim zakonima i propisima u skladu sa kojima mora biti izrađen.

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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0.5. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) prilaže se:

I S P R A V A O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu:
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izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, propisima,
tehničkim normativima i normama.

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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0.6. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU

Na temelju odredbe članka 73. stavka 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18),
prilaže se:

I S P R A V A O Z A Š T I T I N A R A D U

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite na radu primijenjene u glavnom projektu:
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u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, te tehničkim normativima i normama.

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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1. TEHNIČKI OPIS

1. Lokacija

Sukladno zahtjevu Investitora, Općina Matulji, Trg M. Tita 11, Matulji, napravljen je glavni
projekt za rekonstrukciju zgrade - Vatrogasni dom u Munama.

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na građevinskoj čestici unutar obuhvata Prostornog
plana uređenja Općine Matulji "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08, 46/11,
27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

POSTOJEĆE STANJE

Postojeća zgrada doma Mune sagrađena je na k.č. 2924 k.o. Mune. Zgrada ima Uporabnu
dozvolu za građevine izgrađene do 15 veljače 1968. godine, KLASA: UP/I-361-0505/20-30/000145,
od 30.01.2023. godine. Zgrada je tlocrtno “L” oblika.
Građevina ima tri etaže: suteren, prizemlje i kat. U suterenu se nalaze pomoćne prostorije, dok se
u prizemlju nalaze poslovni prostori, društvena prostorija s kuhinjom, sanitarije, garaža za
vatrogasna vozila, garderoba vatrogasaca, pomoćni prostori i sala za društvena zbivanja. Na katu
su prostorije namijenjene za rad Mjesnog odbora Mune, prostor bivšeg poštanskog ureda i
knjižnice.
Zgrada ima priključke na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju, telekomunikacije te odvodnju
putem septičke taložnice.
Parkiranje vozila riješeno je na javnoj površini.

PLANIRANO STANJE

Rekonstrukcija zgrade se izvodi prema važećem PPU Općine Matulji prema čl. 67, 69 i 72.
Sjeverozapadna strana zgrade (dio A) je u djelomično dotrajalom ruševnom stanju a garaže koje se
nalaze u tom dijelu ne zadovoljavaju potrebe DVD-a.

Zbog toga je projektom predviđeno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A) kompletno
uklanja zajedno sa temeljima te se izvodi novi dio u postojećim gabaritima.

Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u postojećim gabaritima.

Opis rekonstrukcije sjeverozapadne strane (dio A)

U sutrenu se izvodi skladište, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija za
kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaža, skladište opreme, hodnik, prostor dežurne
centrale, prostor ups-a, sanitarije, prostor za pranje čizama i kabanica, sanitarije te prostor tuša sa
garderobom za muške te prostor sa tušem i garderobom za žene. Na katu se izvodi hodnik, prostor
za zapovjednika, ured 3, sanitarije (M+Ž) i čajna kuhinja sa prostorom za dnevni odmor.
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Opis rekonstrukcije jugoistočne strane (dio B)

U postojećem dijelu građevine vrši zamjena stropne konstrukcije suterena, prizemlja,
rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se izvode tri skladišta
rekvizita. U prizemlju zgrade izvodi se hodnik, ured 1, dvorana za fitnes, dvorana za sastanke,
sanitarije (M) i zajedničke sanitarije za osobe sa invaliditetom+Ž. Na katu se izvodi hodnik, arhiva,
ured 2, za ured za civilnu zaštitu, spremište opreme civilne zaštite, sanitarije (M+Ž).

Za potrebe DVD-a se ne gradi vatrogasni toranj, nego se za obuku i vježbu koristi vatrogasni toranj
u koji se nalazi u Centru za obuku vatrogasaca Šapjane.

2. Oblik i veličina građevinske čestice

Zgrada se nalazi na k.č. 2924 k.o. Mune. Čestica je nepravilnog oblika. Sa istočne i sjeverne
strane parcele nalazi se javno prometna površina - postojeća prometnica.

Površina čestice iznosi 1413,70 m2.

3. Opis oblika, veličine i smještaj građevine na građevinskoj čestici

Zgrada je L oblika, a dimenzije zgrade svim istaknutim dijelovima iznose 38,90 x 23,20 m.
Sveukupna GBP zgrade iznosi 1.202,20 m2.
Zgrada je etažnosti S+P+1, maksimalne visine 9,19 metara do vijenca a max ukupne visine

12,00 m.

4. Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju

Zatečeno stvarno izvedeno stanje utvrđeno je očevidom na građevini.
Utvrđeno je da je dio zgrade u dotrajalom ruševnom stanju (dio A) te se taj dio zgrade uklanja

(obrađeno u poglavlju Plan uklanjanja dijela građevine) dok je u dijelu B konstrukcija u ispravnom
stanju i bez deformacija.

Ugrađeni materijali i izvedene konstrukcije (dijela B) zadovoljavaju propisane uvjete.
Zgrada je prikladna za rekonstrukciju.
Nakon rekonstrukcije građevina će ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu.

Projektant: Ivica Lazeno, dipl.ing.građ., G1432
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2.PLAN UKLANJANJA DIJELA GRAĐEVINE

Priprema

Postavljaju se znakovi upozorenja za prolaznike te ograđivanje prostora gradilišta u skladu
sa propisima.

Postavlja se cijevna radna skela do visine 1,0 m iznad vijenca zgrade i premješta se prema
planu rušenja. Predviđa se izrada tipske cijevne skele na djelovima zgrade.

Izvodi se odpajanje zgrade sa GRO elektroinstalacija, izvodi se privremeni vodovodni
priključak na dijelu ulaza u zgradu.

Rušenje djelova zgrade izvodi se strojno i ručno.

Strojevi: Auto dizalica sa dugim kranom nosivosti na kraju 20,00 Kn
Stroj- bager ili sl. sa čekićem od 30,00 Kn i utovarnom korpom prema izboru.
Utovarivač sa utovarnom korpom prema izboru.
Razni manji alati kao što su ručne štemalice, rezalice za beton, čelik, drvo i
drugi prikladni alati.

Ručno rušenje obavljaju isključivo radnici koji su obučeni za rad na visini i radnici koji imaju obuku
za rad na korištenim strojevima i alatima.

Napomena: Sva oprema, strojevi, uređaji, rasvjetna tijela i sl. nisu predmet projekta, već će
Investitor o svom trošku izvesti demontažu i zbrinjavanje opreme, uređaja i sl. (Elektroinstalacije,
hidroinstalacije I strojarske instalacije).

Postupak uklanjanja:

- Vrši se demontaža vanjske stolarije. (VRATA I PROZORI)
- Vrši se demontaža gromobranske instalacije.
- Vrši se demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka.
- Vrši se demontaža mediteran crijepa, pažljivo spuštanje i skladištenje na palete, za potrebni
transport
- Vrši se uklanjanje drvenih krovnih letvi, ljepenke i daščane oplate na krovu
- Vrši se demontaža i uklanjanje krovne drvene konstrukcije prema redoslijedu- rogovi, podrožnice,
razupore, ruke i stupovi na visuljama, vezne grede, uzdužne grede visulja, nazidnice.
- Vrši se uklanjanje nosivih zidova od pune opeke i kamena.
- Vrši se uklanjanje kompletne podne armirano-betonske ploČe.
- Vrši se uklanjnje temelja
- Strojni i ručni utovar srušenog materijalu u vozilo te odvoz na deponij građevinskog materijala.
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Završno čišćenje i planiranje terena

Kompletan materijal od zgrade se zbrinjava na slijedeći način:

1. Čelični djelovi kao što su gromobranska traka, cijevi instalacija i sl., rešetke, staklo,limovi,
elektro kablovi i priključni ormarići, betonski čelik, odvoze se u otkupnu stanicu specijalizirane
tvrtke, za otkup starog željeza, stakla, drva i sl. i sl.

2. Drvena građa se pili na manje djelove i može poslužiti kao ogrijev ili samljeti i pretvoriti u
kompost i za proizvodnju energetskog materijala i sl.

3. Srušeni material od opeke, kamena i betona se deponira na odlagališta građevinskog materijala
i šuta, te se može dalje koristiti u procesnoj gradnji raznih građevina.

4. Meditern crijep i sljemenjaci pakiraju se i mogu se neoštečeni komadi koristiti, a lomljeni dio
ide na deponij građevinskog materijala.

5. Okolni teren oko građevine ostaje nedirnut i nema potrebe sanacije okolnog terena.

Uklanjanjem građevine nije poremećena nosivost i stabilnost okolnih građevina, kao ni okolnog
terena.

Uklananje djelova građevine

Vanjska i unutrašnja bravarija-stolarija

- Vrši se demontaža ostakljenih prozora i vrata.
Nakon demontaže odvaja se staklo. Staklo se zbrinjava u posebnu posudu i odvozi u tvrtku koja je
ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Istovremeno se demontiraju garažna vrata i novi
prozori od PVC-a i odlažu pored objekta.

Dio zgrade za uklanjanje

Prozori , Vanjski
Dim. 150/170 kom. 5- drvena
Dim. 60/150 kom. 4- pvc
Dim. 150/150 kom. 2- pvc
Dim. 130/190 kom. 3- drvena
Dim. 140/160 kom. 1- pvc
Dim. 100/160 kom. 1- pvc
Dim. 150/120 kom. 1- drv
Dim. 240/270 kom. 3- drvo
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Vrata
Dim. 140/250 kom. 1- drvo
Dim. 500/390 kom. 1- garažna al. se demontiraju i odlažu pored objekta
Dim. 220/400 kom. 2- lim

Dio zgrade za rekonstrukciju

Prozori , Vanjski
Dim. 140/180 kom. 2- drvena sa željeznom rešetkom
Dim. 150/170 kom. 6- pvc
Dim. 160/130 kom. 2- drvo
Dim. 150/180 kom. 2- pvc
Dim. 150/180 kom. 3- drvena sa željeznim rešetkama
Dim. 250/210 kom. 2- pvc

Vrata
Dim. 250/280 kom. 2- drvena sa željeznim rešetkama
Dim. 130/240 kom. 1-pvc ulazna dvokrilna se demontiraju i odlažu pored objekta

Horizontalni oluci L=142,00 m’ V=0,50 m3
Vertikalni oluci L=47,00 m’ V=0,05 m3

MEDITERAN CRIJEP P=475,00 m2, V=14,0 m3
Letve V=4,10 m3
Daščana oplata P=475,00 m2, V=10,80 m3
Ljepenka V-3 P=475,00 m2, V=1,90 m3

Drvena krovna konstrukcija Ukupno V=32,50 m3

Nosivi zidovi V=420,00 m3

Nadtemelji i temelji , beton-kamen V=94,00 m3

Podna betonska ploča V=56,00 m3

Projektant: Ivica Lazeno, dipl.ing.građ., G1432
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3. PRORAČUNMEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Statički proračun rađen je na temelju slijedećih propisa i normi:

- TEHNIČKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/2017, 75/20, 7/22)

Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukciju niz HRN EN 1991
Projektiranje betonskih konstrukcija niz HRN EN 1992
Geotehničko projektiranje niz HRN EN 1997
Projektiranje konstrukcija otpornih na potres niz HRN EN 1998

Uporabna opterećenja:
HRN EN 1991-2-1; EN 1991-1-1;
EN 1991-2; EN 1991-3; EN 1991-4; EN 1991-1-3; EN 1991-2-3;
HRN EN 1991-2-3; HRN EN 1991-2-4; HRN EN 1991-2-5; EN 1991-1-5;
HRN EN 1991-2-2; EN 1991-1-2; HRN EN 1991-1 EN 1363-2;
HRN EN 1992-1-2; HRN EN 1998 -1-1; HRN EN 1998-1-2-; EN 1990.
HRN ENV 13670-1(armatura)

Konstruktivni sustav riješen je sustavom armirano betonskih zidova, stupova i greda koji zajedno
čine monolitnu upetu cjelinu.

Međukatna konstrukcija je polumontažna armirano betonska ploča (sistem FEERT).

Podna armirano-betonska ploča.

Temeljenje je riješeno sustavom armirano-betonskih trakastih temelja ispod ab zidova i temeljima
samcima na mjestu stupova.

Krova konstrukcija je drvena.

Nosivos tla iznosi Gtla dop.=0.05 kN/cm2.

Primjenjen je beton C25/30 i armatura B500B.

Obaveza izvoditelja radova je da se strogo pridržava projektne dokumentacije, navedenih propisa i
standarda koji se primjenjuju kod ovakvih vrsta radova.
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PRORAČUN KONSTRUKCIJE NA DJELOVANJE POŽARA

Prema članku 5. Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15) potrebno je izvršiti proračun konstrukcije na
djelovanje požara.

U tu svrhu korištene su tablice DIN 1045.

Prema tablici 35. propisano je da za faktor iskorištenja α1 = 0,5 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)

za zid od armiranog betona koji je jednostrano izložen požaru.

 minimalna debljina zida mora biti 120 mm, a u predmetnoj građevini debljina zida je 200 mm

 Minimalni razmak od osi armature uzdužne armature mora biti 25 mm, a projektom je
predviđen razmak 30 mm

 Minimalna udaljenost od osi armature na području zida iznad otvora sa svjetlom širinom
<=2,00 m je 25 mm, a projektom je predviđeno 30 mm
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Prema tablici 36. propisano je da za faktor iskorištenja α1 = 0,5 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)

za zid od armiranog betona koji je višestrano izložen požaru.

 minimalna debljina zida mora biti 140 mm, a u predmetnoj građevini debljina zida je 200 mm

 Minimalni razmak od osi armature uzdužne armature mora biti 10 mm, a projektom je
predviđen razmak 30 mm

 Minimalna udaljenost od osi armature na području zida iznad otvora sa svjetlom širinom
<=2,00 m je 25 mm, a projektom je predviđeno 30 mm
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Prema tablici 39. propisano je da za faktor iskorištenja α1 = 0,6 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)

za zid od opeke koji je jednostrano izložen požaru.

 minimalna debljina zida mora biti 140 mm, a u predmetnoj građevini debljina zida je 650 mm
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Prema tablici 8. propisana je minimalna širina grede, razmak od osi armature i broj šipki za klasu
vatrootpornosti F90 (REI90) trostrano izložene požaru.

 minimalna širina grede mora biti >250 mm, a u predmetnoj građevini širina grede je 300 mm

 Minimalni razmaci od osi armature mora biti 25 mm odnosno 35 mm, a projektom je
predviđen razmak 40 mm
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Prema tablici 12. propisan je minimalnai razmak od osi armature kontinuiranih ili uklještenih ploča
od armiranog betona vatrootpornosti F90 (REI90).

 Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm dvostrano položenih armiranih u jednom
smjeru, a projektom je predviđen razmak 35 mm

 Minimalni razmak od osi armature mora biti 25 mm kod križno armiranih ploča sa tri ležaja, a
projektom je predviđen razmak 35 mm
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Prema tablici 11. propisan je minimalni razmak od osi armature u polju kod armirano betonskih
ploča slobodno položenih vatrootpornosti F90 (REI90).

 Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm , a projektom je predviđen razmak 35
mm

 Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm kod križno armiranih ploča trostranih
ležajeva, a projektom je predviđen razmak 35 mm
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Prema tablici 31 propisana je minimalna razmak od osi armature stupova armiranog betona za
faktor iskorištenja α1 = 0,7 i vatrootpornosti F90 (REI90).

 Minimalna debljina stupa mora biti 210 mm , a projektom je predviđena debljina 300 mm

 Minimalni razmak od osi armature mora biti minimalane vrijednosti prema DIN1045, a
projektom je predviđen razmak 35 mm
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Za stropove na granici požarnog sektora odabrani je strop - polumontažni strop sa ispunom od
opeke (“Fert strop”) debljine 20 cm (14+6) čija je vatrootpornost prema specifikaciji proizvođača
slijedeća je dana za debljinu 22 cm.

Za pregradne zidove na granici požarnog sektora odabrani su zidovi od porobetona (YTONG ZID)
debljine 20 cm čija je vatrootpornost prema specifikaciji proizvođača slijedeća

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) određuju se građevni proizvodi i
konstrukcije za koje je potrebno izvršiti ispitivanje prije, tijekom i po izvedenoj ugradbi u glavne
konstruktivne elemente i ostale djelove zgrade.
Građevine moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve a to su:
 Mehanicka otpomost i stabilnost,
 Sigurnost u slučaju požara,
 Higijena, zdravlje i okoliš,
 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,
 Zaštita od buke,
 Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 Održiva uporaba prirodnih izvora

Kontrola kvalitete provodi se odnosu na propise o tehničkim normativima i važećim normama, te
zahtijeva iz ugovora o građenju.
Kontrola se provodi za slijedeće grupe radova i materijala.

BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
Izvoditelj radova je dužan betonske i armirano-betonske radove izvoditi prema propisima:

- TEHNICKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/17, 75/20,07/22 )

kao i uvjetima iz statičkog proračuna te hrvatskim normama, prema normama:

Osnove projektiranja konstrukcija nizHRN EN 1990: 2008
Djelovanja na konstrukciju nizHRN EN 1991: 2008
Projektiranje betonskih konstrukcija niz HRN EN 1992: 2008
Geotehničko projektiranje niz HRN EN 1997: 2008
Projektiranje konstrukcija otpornih na potres niz HRN EN 1998: 2008

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)
 Pravilnik o ocijenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
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1. POPIS NORMI

A) BETON

SPECIFIKACIJE, SVOJSTVA, PROIZVODNJA I SUKLADNOST HRN EN 206-1:2006
POSTUPAK NJEGE BETONA HRN ENV 13670-1
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA – UZORKOVANJE HRN EN 12350-1

KONZISTENCIJA
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - ISPITIVANJE SLIJEGAVANJEM HRN EN 12350-2
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - VEBE ISPITIVANJE HRN EN 12350-3
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - STUPANJ ZBIJENOSTI HRN EN 12350-4
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - ISPITIVANJE RASPROSTIRANJEM HRN EN 12350-5

GUSTOĆA BETONA
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - GUSTOĆA HRN EN 12350-6

KOLIČINA ZRAKA PRI SVAKOM ISPITIVANJU SVJEŽEG BETONA
ISPITIVANJE SVJEŽEG BETONA - SADRŽAJ PORA HRN EN 12350-7

OČVRSLI BETON
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - OBLIK, DIMENZIJE I DRUGI
ZAHTJEVI ZA UZORKE I KALUPE HRN EN 12390 - 1
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - IZRADBA I NJEGOVANJE
UZORAKA ZA ISPITIVANJE ČVRSTOĆE HRN EN 12390 - 2
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - TLAČNA ČVRSTOĆA UZORAKA HRN EN 12390 – 3

VLAČNA ČVRSTOĆA NAKON 28
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - VLAČNA ČVRSTOĆA
SAVIJANJEM UZORAKA HRN EN 12390 - 5
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - VLAČNA ČVRSTOĆA
CIJEPANJEM UZORAKA HRN EN 12390 – 6

GUSTOĆA BETONA
ISPITIVANJE OČVRSNULOG BETONA - GUSTOĆA OČVRSNULOG
BETONA HRN EN 12390 - 7

MODUL ELASTIČNOSTI BETONA
ODREĐIVANJE TLAČNOG MODULA ELASTIČNOSTI – STATIČKI MODUL prEN 1341
ODREĐIVANJE TLAČNOG MODULA ELASTIČNOSTI - DINAMIČKI MODUL
(ISPITIVANJE BETONA U KONSTRUKCIJI- ODREĐIVANJE
BRZINE ULTRAZVUKA) HRN EN 12504 - 4
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ISPITIVANJE SKUPLJANJA I PUZANJA BETONA NA UZORKU 4X4X16 CM
ODREĐIVANJE SKUPLJANJA HRN ENV 1992-1-1
ODREĐIVANJE SKUPLJANJA I BUBRENJA HRN EN 12617-4
ODREĐIVANJE PUZANJA HRN ENV 1992-1-1
ODREĐIVANJE TLAČNOG PUZANJA PROIZVODA ZA POPRAVAK HRN EN 13584

PRIMJERENIJE JE ISPITIVANJE SKUPLJANJA I PUZANJA PREMA NORMAMA.
BETON - ODREĐIVANJE VOLUMENA DEFORMACIJA HRN U.M1.029
BETON - ODREĐIVANJE PUZANJA HRN U.M1.027
ISPITIVANJE PROMJENE DULJINE UZORAKA OD OČVRSNULOG
CEMENTNOGMORTA I BETONA ASTM C 157
ISPITIVANJE TLAČNOG PUZANJA BETONA ASTM C 512

PLANIRANJE UPORABNOG VIJEKA ZGRADA I DRUGIH GRAĐEVINAMOŽE BITI PROVEDENO U
SKLADU S NIZOM NORMI HRN ISO 15686 ZGRADE I DRUGE GRAĐEVINE - PLANIRANJE VIJEKA
UPORABE:
ZGRADE I DRUGE GRAĐEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 1
ZGRADE I DRUGE GRAĐEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 2
ZGRADE I DRUGE GRAĐEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 3

ISPITIVANJE OTPORNOSTI BETONA NA SMRZAVANJE I NA SOLI ZA ODMRZAVANJE
HRN EN 206-1
HRN EN 12350-7
HRN U.M1.016
prCEN/TS 12390-9
prCEN/TR 15177
HRN EN 1338
HRN EN 1339

METODE ISPITIVANJA CEMENTA- ODREĐIVANJE UDJELA KLORIDA,
UGLJIČNOG DIOKSIDA I ALKALIJA U CEMENTU (EN 196-21:1989) HRN EN 196-21
BETONSKI BLOKOVI ZA POPLOČIVANJE- ZAHTJEVI I
ISPITNE METODE HRN EN 1338

HRN EN 1339

ISPITIVANJE BETONA NA POŽAR HRN EN 13501-1

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI OČVRSNULOG BETONA HRN EN 12390-8
HRN EN 480-11
HRN EN 1062-3
HRN EN 14068
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ISPITIVANJE PLINOPROPUSNOSTI OČVRSNULOG BETONA EN 993-4
HRN EN ISO 7783-1
HRN EN ISO 7783-2

ISPITIVANJE KAPILARNOG UPIJANJA VODE BETONA HRN EN 13369
HRN EN 1338
HRN EN 1339
HRN EN 13057
EN ISO 15148
BS 1881, PART 5: ISAT

DODACI BETONU, MORTU I MORTU ZA INJEKTIRANJE- ISPITNE
METODE HRN EN 480-10

DODACI BETONU HRN EN 934 -2

DODATAK MLAZNOM BETONU nHRN EN 934 -5

DODATAK MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA HRN EN 934 -4

UTVRĐIVANJE SADRŽAJA KLORIDA U OČVRSLOM BETONU HRN EN 13396

POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI BETONA PREMA DODATKU C NORME HRN 206-1

PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI HRN EN 13369
HRN ENV 13670-1

B) ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA – ZAVARLJIVI ARMATURNI ČELIK nHRN EN 10080 - 1 do 6

ČELIK ZA PREDNAPINJANJE nHRN EN 10138-1 do 4

PREKLOPI ARMATURE HRN EN 1992-1

ZAVARI ARMATURE HRN EN 1992-1

ZAVARIVANJE – ZAVARIVANJE ČELIKA ZA ARMIRANJE HRN EN ISO 17660:2008

KONTROLA PRIJE UGRADNJE HRN EN 13670 - 1:2006
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C) CEMENT

CEMENT HRN EN 197-1
nHRN EN 197-1 pr A1
HRN EN 197-4
HRN EN 14216
HRN B.C1.015
HRN B.C.O15

METODE ISPITIVANJA CEMENTA, ODREĐIVANJE SADRŽAJA
KLORIDA, UGLJIČNOG DIOKSIDA I ALKALIJA U CEMENTU HRN EN 196-21
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, GUBITAK ŽARENJEM HRN EN 196-2
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, NEOTOPLJIVI OSTATAK HRN EN 196-2
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRŽAJ SULFATA HRN EN 196-2
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, PUCOLANSKA AKTIVNOST HRN EN 196-5
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRŽAJ AL203 HRN EN 196-2
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRŽAJ AL203 HRN EN 196-1

HRN EN 196-3
HRN EN 196
HRN EN 196-8
HRN EN 196-9

D) AGREGAT

AGREGAT ZA BETON HRN EN 12620
HRN EN 13055

OBIČNI AGREGAT HRN EN 1097-6
LAGANI AGREGAT HRN EN 1097-6:2004

HRN EN 1097-3
ISPITIVANJE AGREGATA NA HABANJE HRN EN 1097-1
ISPITIVANJE MEHANIČKIH I FIZIKALNIH SVOJSTAVA
AGREGATA NA HABANJE HRN EN 1097-1/A1

ISPITIVANJE KEMIJSKIH SVOJSTAVA AGREGATA HRN EN 1744-1

E) VODA

KVALITETA VODE, ODREĐIVANJE KLORIDA, TITRACIJA SREBROVIM
NITRATOM S KROMATOM KAO INDIKATOROM HRN ISO 9297
ODREĐIVANJE SADRŽAJA U VODI TOPLJIVIH KLORIDA EN 480-10; 1996
OPĆE METODE ISPITIVANJA PIGMENATA I SREDSTAVA ZA
BUBRENJE 13 DIO; ODREĐIVANJE U VODI TOPLJIVIH SULFATA,
KLORIDA I NITRATA EN ISO 787 - 13
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F) PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI

OPĆA PRAVILA ZA PREDGOTOVLJENE BETONSKE ELEMENTE HRN EN 13369:2004
HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008
HRN EN 13369:2004/A1:2008

G) PROIZVODI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKE KONSTRUKCIJE
HRN EN 1504-1 DO 10

2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti dali je beton
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te dali je tijekom transporta došlo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

2.1. SVJEŽI BETON
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba
voditi evidenciju.

2.2. OČVRSNULI BETON
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova,

a u opsegu određenom programom u prilogu.

Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:
- tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3.
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x
15 x 15 cm.
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih
uzoraka.
 ispitivanje na mraz i soli prema pr-CEN/TS 12390-9 za razred agresivnog djelovanja okoliša
oznake XF4 – najmanje 56 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
 vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, , sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od
5 cm.
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x
15 x 15 cm.
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3. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

1. TRANSPORT BETONA
Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti

zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta.
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s
vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1 2000.

2. UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1 2000 )
S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge,

armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera.
Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).
Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi
računa da voda ne uđe u betonsku masu.
Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih
lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža").
Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora.

Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom
opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske
promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.

3. UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA
Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC ili +30ºC se

smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju
osigurati posebne mjere zaštite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC agregat mora biti otporan na mraz i ne smije
sadržati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.
Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.
Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće.
Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske
površine betona moraju zaštititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema
prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužeg
transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom
slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65oC. U protivnom se
poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu.
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4. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od :

• oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom
• vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i
armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem
filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do
postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene.

4. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom J TPBK-a i tablici B.1 HRN EN
206-1
 primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće
 grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3).
Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen,
predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer.

KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE

Beton certificirane kvalitete proizvodnje
Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od "n"
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1.
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za "n"
rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona.

Tablica B.1 - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće

Broj "n" rezultata ispitivanja
tlačne čvrstoće definirane
količine betona

Kriterij 1 Kriterij 2
Srednja vrijednost od "n"
rezultata (fcm)
N/mm2

Svaki pojedini rezultat (fci)
N/mm2

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4
2 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 4
5 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za
ocjenu će se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki
8.2.1.3 norme HRN EN 206-1:2006.
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2. ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI - UPORABLJIVOST BETONSKE
KONSTRUKCIJE

Za ugrađeni beton u skladu sa prilogom J. točkom 2.4 TPBK će se dati Završna ocjena
kvalitete betona koja obuhvaća :
 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama – rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u
betonsku konstrukciju,
 dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije.
 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja
 rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova.
 Uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju te dokumentaciju koju mora imati
proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske
konstrukcije.
Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja
(nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja
kvalitete betona.
Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom
konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona .

PROGRAM UZIMANJA UZORAKA ZA DOKAZ SUKLADNOSTI S PROPISANIM UVJETIMA KVALITETE
BETONA NA MJESTU UGRADNJE

Broj uzoraka naveden u tablici je minimalan, ali je za svaku vrstu betona obavezno uzeti barem
jedan uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3 .



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.10

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.

5. KONTROLA KAKVOĆE ARMATURNIH ČELIKA DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI, POTVRĐIVANJE
SUKLADNOSTI

Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se
prema odredbama te specifikacije i odredbama TPBK, priloga B.

6. OPLATA
Za izvedbu betonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti

odgovarajuću drvenu, metalnu ili sl. oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta,
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugrađenog materijala. Unutarnje površine moraju biti ravne i
glatke, bez obzira na položaj na objektu. Oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i
upotrebe pomoćnih alata tako da se “mlada” konstrukcija ne ošteti i izlaže nepotrebnim
naprezanjima. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i
oblikom ne odgovara projektu izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema projektu.
Sva oplata mora biti uračunata u jediničnu cijenu obračunatih radova. Prije ugradnje betonske
mješavine, sav prostor unutar oplate očistiti od smeća (lišća, građe i sl.), oprati istu, namočiti je
ukoliko je drvena, odnosno nauljiti metalnu.

Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se
betoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako da se ne može
izvrnuti, savinuti niti popustiti.
Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu čvrstoću, lako, bez
oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta na gradilištu.
Grđa za izvedbu plate mora odgovarati propisima.
1. rezana jelova građe HRN D.C1. 040, HRN D.C1.041
2. glatke ploče HRN D.C5.026 –70
3. šper ploče HRN D.05.043
4. čavli HRN M.B4.021

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ., G1432
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A4

A1.2

A1.1 pod tlu

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploča 15 cm
bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

na etažiA2

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploča 20 cm
mrežica i ljepilo 1,0 cm

A1 pod tlu

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploča 20 cm
bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

na etažiA3

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
xps 4,0 cm
eps 2,0 cm
Fert ploča 20 cm
žbuka, mrežica i ljepilo 1,0 cm

na etažiA4

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
xps 4,0 cm
eps 2,0 cm

xps 5,0 cm
mrežica, ljepilo 1,0 cm

Fert ploča 20 cm

pod tavanaA5

Mediteran crijep
Letve / kontra letve

Dašćana oplata (OSB ploče)
Parna brana

Rogovi

krovišteA6

Parna brana
Fert ploča 20 cm
žbuka, mrežica i ljepilo 1,0 cm

Tervol 15 cm

na etažiA7

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm

GREDNIK
TERVOL IZMEĐU GREDNIKA 15 cm

2x OSB PLOČE 2,00 cm

gipskartonske ploče

pod na tluA8

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm

na etaži

a.b. ploča 20 cm

mrežica i ljepilo 1,0 cm
toplinska izolacija 5 cm

A2.1

bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm

pod tavanaA9

GREDNIK
2x OSB PLOČE 2,00 cm

gipskartonske ploče

parna brana

toplinska izolacija 15 cm

Dašćana oplata (OSB ploče)

a.b. ploča 20 cm
toplinska izolacija 5 cm

A1.2

bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm
eps 2,0 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm
eps 2,0 cm - Polimerno-cementno ljepilo

- Vapneno-cementna žbuka
- AB ZID 

2.0
20.0

cm
cm

VZ1  - vanjski zidovi 1

cm0.35

0.25

- Ekspandirani polistiren 10.0 cm
- Polimerno-cementno ljepilo 0.35 cm
- Premaz i silikatna žbuka cm

Parna brana
Parna brana

na tlu

pod na tluA8.1

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm

bit. ljepenka 2x
premaz resitol
bet. podloga 10 cm

toplinska izolacija 10 cm
- Polimerno-cementno ljepilo

- Vapneno-cementna žbuka
- zid od cigle

VZ2  - vanjski zidovi 2

- Ekspandirani polistiren
- Polimerno-cementno ljepilo
- Premaz i silikatna žbuka

2.0
65.0

cm
cm
cm0.35

0.25

10.0 cm
0.35 cm

cm

- Polimerno-cementno ljepilo
- zid od porobetona

U1   - unutrašnji zid

- Ekspandirani polistiren
- Polimerno-cementno ljepilo
- Premaz i silikatna žbuka

65.0 cm
cm0.35

0.25

8.0 cm
0.35 cm

cm

- Polimerno-cementno ljepilo cm0.35

3,1
2

6.0
8
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