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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

POPIS PROJEKTANTA | SURADNIKA

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

Suradnici: Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601

Ana Vicevi¢, mag.ing.aedif. G5069
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA : GP2024

MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE | PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITA OD BUKE
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.o., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/A
Projektant : Boris Ruzi¢, ing.grad.-visokogr. A651
Projektant : Mladen Vidusin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 2/6  GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.0., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G1
Projektant : lvica Lazaneo, dipl.ing.grad. G1432

MAPA 3/6  GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.0., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G2
Projektant : Mladen Vidusin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 4/6  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZGRADE
Projektna tvrtka: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Damir Siljeg, Viskovo
Broj projekta: 2024-99
Projektant: Damir Siljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 5/6  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektna tvrtka: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Damir Siljeg, Viskovo
Broj projekta: 2024-164
Projektant: Damir Siljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 6/6  STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACUA
Projektna tvrtka: UZGON d.o.0., Viskovo
Broj projekta: GP 207/2024
Projektant : Andrija Culjak, mag.ing.mech., S1661

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.
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0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

SADRZAJ

STRANICA ZA OVJERU REVIDENTA
POPIS PROJEKTANTA | SURADNIKA
POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

0. OPCA DOKUMENTACIA
0.1. 1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
0.2. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
0.3. RIESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK
0.4. IZJAVA PROJEKTANATA
0.5. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA
0.6. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI NA RADU

1. TEHNICKA DOKUMENTACIA
1. TEHNICKI OPIS
2. PLAN UKLANJANJA DIJELA GRADEVINE
3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
5. PLAN POZICIJA

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATUUI

LTrg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

0. OPCA DOKUMENTACIA
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.1. 1IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040131212
OIB:
22938688079
EUID:
HRSR.040131212
TVRTKA:
1 AG - PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno$cé¢u za projektiranje,
nadzor i marketing
1 AG - PROJEKT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Kostrena (Op¢ina Kostrena)
Zuknica 50

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 = - Izrada i izvedba projekata iz podrucja
gradevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva,
kemije, mehanike i industrije

1 = - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 = - Izvodenje investicionih radova u inozemstvu i

ustupanje izvodenja investicionih radova stranoj
osobi u Republici Hrvatskoj

3 % - Proizvodnja vina

3 # - Vinogradarstvo

3 * - Kupnja 1 prodaja robe na veliko i malo, te obavljanje
trgovac¢kog posredovanja na domac¢em i inozemnom
tezigta

3 = - Proizvodnja i prodaja octa

3 ™ - Proizvodnja i prodaja suhog grozda

3 = - Proizvodnja i prodaja rakije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Ivica Lazaneo, OIB: 61789980572
Kostrena, Zuknica 50
l, - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Ivica Lazaneo, OIB: 61789980572
Kostrena, Zuknica 50

i - direktor

i | - zastupa samostalno i pojedinacno
Izradeng: 2020-07-08 15:36:02 D004
Podaci od: 2020-07-08 Stramica: 1 od 3

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena

Broj projekta: 2024/24/G1

Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

{7 -,
-]

EE:l:i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 26.600,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 10. studenog 1989. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 19. prosinca 1995.
godine.

2 Odlukom osnivaca od dana 19. prosinca 1995. godine izmjenjene su
odredbe Izjave o uskladenju u ¢l. 4. koji se odnosi na sjediste.

3 Odlukom ¢lana drustva od 8. studenog 2005. godine izmijenjena je
Izjava o uskladenju u ¢l. 8. koji se odnosi na predmet poslovanja-
djelatnosti. Pro¢isceni tekst Izjave dostavljen je u zbirku
isprava.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt do sada upisan u reg. uloSku broj 1-1401-00 Trgovackog
suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 30.06.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/11251-9 17.07.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-98/2448-4 15.03.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-05/3866-4 21.11.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-19/461-2 25.01.2019 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 31.03.2010 elektronicki upis

eu / 13.05.2011 elektronicki upis

eu / 31.03.2012 elektronic¢ki upis

eu / 29.03.2013 elektronicki upis

=i} / 27.06.2014 elektronicki upis

eu V4 29.06.2015 elektronicki upis

eu / 12.05.2016 elektronicki upis

eu 4 02.05.2017 elektronicki upis

eu / 12.06.2018 elektronicki upis

eu / 28.06.2019 elektronicki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

Izradeno: 2020-07-08 15:36:02 D004
Podaci od: 2020-07~08 Stranica:; 2 od 3

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

AR

\-— /
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicdki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu
od 10.00 Kn naplac¢ena je elektronic¢kim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA HR26635293339, C=HR

Broj zapisa: 00MXd-on9KG-905el-YhzNh-1£fL10
Kontrolni broj: b¥Yn2P-8BOxr-5uNNz-p4TbM

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocnost podataka.

Isto moZete uéiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa
i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda potvrduje tocénost
isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tocnosti podataka moZe se izvr$iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2020-07-08 15:36:02 D004
Podaei od; 2020-07-08 Stranica: 3 od 3

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta na izradi GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA
MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI za gradevinu:

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULJI

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Obrazlozenje

Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad. upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1432., rjeSenjem klase UP/I-360-01/09-01/1432 od
25. rujna 1999. godine

Direktor: lIvica Lazaneo dipl.ing.grad.

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



ji j j : 24/G1
Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.3. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 1432
Urbroj: 314-01-02-2
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju ¢lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
inZenjera gradevinarstva, rie§avajuci po zahtjevu koji je podnio LAZANEO
IVICA, dipl.ing.grad., KOSTRENA, ZUKNICA 50, za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva, donio je sliedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se
LAZANEO IVICA, (JMBG 2507952360021),  dipl.ing.grad.,
KOSTRENA, pod rednim brojem 1432, s danom upisa 23.09.1999.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva,
LAZANEO IVICA, stjete pravo na uporabu strukevnog naziva
"ovlasteni inzenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeliem d&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala
prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inzenjerska iskaznica" i stjece
; ] )
pravo na uporabu "peéata".

ObrazloZenje

LAZANEO IVICA, dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

V4 ij i .godine.
AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godi
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je

. postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeliem &lanka 24. stavka 2.

~ Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,

broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske

komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva imenovani
stjeCe pravo na izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstyu i na izdavanje "inZenjerske
iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o optem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skrac¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK KOMORE

i d-ipl.ing.arh.,v.r.

Dostaviti:

1. IVICA LAZANEO, 51221 KOSTRENA,ZUKNICA 50
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava
Aajnica Komore:

wa ﬂx\am‘*
Sunéana Rupi¢/dipl.iur.

Broj.  13-02/07
Zagreb, 02.07.2007. godine

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.4. 1ZJAVA PROJEKTANATA

Temeljem ¢lanka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

IZJAVA PROJEKTANATA

kojom lvica Lazaneo, dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1432., rjeSenjem klase UP/I-360-01/09-01/1432 od
25. rujna 1999. godine izjavljuje da je projekt:

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATUUI

LTrg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

uskladen sa:

- Prostornim planom uredenja Opcéine Matulji "Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 36/08,
46/11, 27/16, 20/17-protiééeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

- vaze¢im zakonima i propisima u skladu sa kojima mora biti izraden.

Projektant: lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.5. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od poZzara (NN 92/10, 114/22) prilaze se:

ISPRAVA O ZASTITIOD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u glavnom projektu:

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATUUI

LTrg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

izradene sukladno Zakonu o =zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, propisima,
tehnic¢kim normativima i normama.

Projektant: lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.6. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI NA RADU

Na temelju odredbe ¢lanka 73. stavka 2 Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18),
prilaze se:

ISPRAVA O ZASTITINA RADU

kojom se potvrduje da su mjere zastite na radu primijenjene u glavnom projektu:

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULII

LTrg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

u skladu sa odredbama Zakona o zastiti na radu, te tehni¢kim normativima i normama.

Projektant: lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

1. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULJI

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
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1. Lokacija

Sukladno zahtjevu Investitora, Opc¢ina Matulji, Trg M. Tita 11, Matulji, napravljen je glavni
projekt za rekonstrukciju zgrade - Vatrogasni dom u Munama.

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na gradevinskoj ¢estici unutar obuhvata Prostornog
plana uredenja Opcine Matulji "SluZzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 36/08, 46/11,
27/16, 20/17-prociscéeni tekst, 31/17, 3/19i 6/21.

POSTOJECE STANJE

Postojeéa zgrada doma Mune sagradena je na k.¢. 2924 k.o. Mune. Zgrada ima Uporabnu
dozvolu za gradevine izgradene do 15 veljace 1968. godine, KLASA: UP/I-361-0505/20-30/000145,
od 30.01.2023. godine. Zgrada je tlocrtno “L” oblika.

Gradevina ima tri etaZe: suteren, prizemlje i kat. U suterenu se nalaze pomocne prostorije, dok se
u prizemlju nalaze poslovni prostori, druStvena prostorija s kuhinjom, sanitarije, garaza za
vatrogasna vozila, garderoba vatrogasaca, pomocni prostori i sala za drustvena zbivanja. Na katu
su prostorije namijenjene za rad Mjesnog odbora Mune, prostor bivieg postanskog ureda i
knjiznice.

Zgrada ima prikljucke na komunalnu infrastrukturu — vodu, struju, telekomunikacije te odvodnju
putem septicke taloznice.

Parkiranje vozila rijeSeno je na javnoj povrsini.

PLANIRANO STANJE

Rekonstrukcija zgrade se izvodi prema vazecem PPU Opcine Matulji prema ¢l. 67, 69 72.
Sjeverozapadna strana zgrade (dio A) je u djelomi¢no dotrajalom ruSevnom stanju a garaze koje se
nalaze u tom dijelu ne zadovoljavaju potrebe DVD-a.

Zbog toga je projektom predvideno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A) kompletno
uklanja zajedno sa temeljima te se izvodi novi dio u postoje¢im gabaritima.

Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u postoje¢im gabaritima.

Opis rekonstrukcije sjeverozapadne strane (dio A)

U sutrenu se izvodi skladiSte, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija za
kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaza, skladiste opreme, hodnik, prostor dezurne
centrale, prostor ups-a, sanitarije, prostor za pranje ¢izama i kabanica, sanitarije te prostor tusa sa
garderobom za muske te prostor sa tuSem i garderobom za Zene. Na katu se izvodi hodnik, prostor
za zapovjednika, ured 3, sanitarije (M+Z) i ¢€ajna kuhinja sa prostorom za dnevni odmor.
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Opis rekonstrukcije jugoistoéne strane (dio B)

U postojecem dijelu gradevine vrsi zamjena stropne konstrukcije suterena, prizemlja,
rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se izvode tri skladista
rekvizita. U prizemlju zgrade izvodi se hodnik, ured 1, dvorana za fitnes, dvorana za sastanke,
sanitarije (M) i zajedni¢ke sanitarije za osobe sa invaliditetom+Z. Na katu se izvodi hodnik, arhiva,
ured 2, za ured za civilnu zastitu, spremi$te opreme civilne zastite, sanitarije (M+2).

Za potrebe DVD-a se ne gradi vatrogasni toranj, nego se za obuku i vjezbu koristi vatrogasni toranj
u koji se nalazi u Centru za obuku vatrogasaca Sapjane.

2. Oblik i veli¢ina gradevinske Cestice

Zgrada se nalazi na k.¢. 2924 k.o. Mune. Cestica je nepravilnog oblika. Sa istoéne i sjeverne
strane parcele nalazi se javno prometna povrsina - postojeé¢a prometnica.
Povrsina ¢estice iznosi 1413,70 m?2.

3. Opis oblika, veli¢ine i smjestaj gradevine na gradevinskoj Cestici

Zgrada je L oblika, a dimenzije zgrade svim istaknutim dijelovima iznose 38,90 x 23,20 m.

Sveukupna GBP zgrade iznosi 1.202,20 m?2.

Zgrada je etaznosti S+P+1, maksimalne visine 9,19 metara do vijenca a max ukupne visine
12,00 m.

4. Dokaz o prikladnosti gradevine za rekonstrukciju

Zateceno stvarno izvedeno stanje utvrdeno je oevidom na gradevini.

Utvrdeno je da je dio zgrade u dotrajalom rusevnom stanju (dio A) te se taj dio zgrade uklanja
(obradeno u poglavlju Plan uklanjanja dijela gradevine) dok je u dijelu B konstrukcija u ispravhom
stanju i bez deformacija.

Ugradeni materijali i izvedene konstrukcije (dijela B) zadovoljavaju propisane uvjete.

Zgrada je prikladna za rekonstrukciju.

Nakon rekonstrukcije gradevina ée ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu.

Projektant: lvica Lazeno, dipl.ing.grad., G1432
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Priprema

Postavljaju se znakovi upozorenja za prolaznike te ogradivanje prostora gradiliSta u skladu
sa propisima.

Postavlja se cijevna radna skela do visine 1,0 m iznad vijenca zgrade i premjesta se prema
planu rusenja. Predvida se izrada tipske cijevne skele na djelovima zgrade.

Izvodi se odpajanje zgrade sa GRO elektroinstalacija, izvodi se privremeni vodovodni
priklju¢ak na dijelu ulaza u zgradu.

Rusenje djelova zgrade izvodi se strojno i ru¢no.

Strojevi: Auto dizalica sa dugim kranom nosivosti na kraju 20,00 Kn
Stroj- bager ili sl. sa ¢ekicem od 30,00 Kn i utovarnom korpom prema izboru.
Utovarivac sa utovarnom korpom prema izboru.
Razni maniji alati kao $to su ru¢ne Stemalice, rezalice za beton, Celik, drvo i
drugi prikladni alati.

Rucno rusenje obavljaju iskljucivo radnici koji su obuceni za rad na visini i radnici koji imaju obuku
za rad na koriStenim strojevima i alatima.

Napomena: Sva oprema, strojevi, uredaji, rasvjetna tijela i sl. nisu predmet projekta, vec¢ ée
Investitor o svom trosku izvesti demontazu i zbrinjavanje opreme, uredaja i sl. (Elektroinstalacije,

hidroinstalacije | strojarske instalacije).

Postupak uklanjanija:

- Vrsi se demontaza vanjske stolarije. (VRATA | PROZORI)

- Vrsi se demontaza gromobranske instalacije.

- Vrsi se demontaza horizontalnih i vertikalnih oluka.

- Vrsi se demontaza mediteran crijepa, paZljivo spustanje i skladistenje na palete, za potrebni
transport

- Vrsi se uklanjanje drvenih krovnih letvi, ljepenke i das¢ane oplate na krovu

- Vrsi se demontaza i uklanjanje krovne drvene konstrukcije prema redoslijedu- rogovi, podroznice,
razupore, ruke i stupovi na visuljama, vezne grede, uzduzne grede visulja, nazidnice.

- Vrsi se uklanjanje nosivih zidova od pune opeke i kamena.

- Vrdi se uklanjanje kompletne podne armirano-betonske ploCe.

- Vrsi se uklanjnje temelja

- Strojni i ru¢ni utovar srusenog materijalu u vozilo te odvoz na deponij gradevinskog materijala.
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Zavrsno Cis¢enje i planiranje terena

Kompletan materijal od zgrade se zbrinjava na slijedeci nacin:
1. Celi¢ni djelovi kao $to su gromobranska traka, cijevi instalacija i sl., redetke, staklo,limovi,
elektro kablovi i priklju¢ni ormariéi, betonski ¢elik, odvoze se u otkupnu stanicu specijalizirane

tvrtke, za otkup starog Zeljeza, stakla, drvaisl. i sl.

2. Drvena grada se pili na manje djelove i mozZe posluziti kao ogrijev ili samljeti i pretvoriti u
kompost i za proizvodnju energetskog materijala i sl.

3. SruSeni material od opeke, kamena i betona se deponira na odlagalista gradevinskog materijala
i Suta, te se moze dalje koristiti u procesnoj gradnji raznih gradevina.

4. Meditern crijep i sliemenjaci pakiraju se i mogu se neosteceni komadi koristiti, a lomljeni dio
ide na deponij gradevinskog materijala.

5. Okolni teren oko gradevine ostaje nedirnut i nema potrebe sanacije okolnog terena.
Uklanjanjem gradevine nije poremecena nosivost i stabilnost okolnih gradevina, kao ni okolnog
terena.

Uklananje djelova gradevine

Vanjska i unutrasnja bravarija-stolarija

- Vrsi se demontaza ostakljenih prozora i vrata.

Nakon demontaze odvaja se staklo. Staklo se zbrinjava u posebnu posudu i odvozi u tvrtku koja je
ovlastena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Istovremeno se demontiraju garazna vrata i novi

prozori od PVC-a i odlazu pored objekta.

Dio zgrade za uklanjanje

Prozori, Vanjski

Dim. 150/170 kom. 5- drvena
Dim. 60/150 kom. 4- pvc
Dim. 150/150 kom. 2- pvc
Dim. 130/190 kom. 3- drvena
Dim. 140/160 kom. 1- pvc
Dim. 100/160 kom. 1- pvc
Dim. 150/120 kom. 1- drv
Dim. 240/270 kom. 3-drvo

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.3

2.PLAN UKLANJANJA DIJELA GRADEVINE

Vrata

Dim. 140/250 kom. 1- drvo

Dim. 500/390 kom. 1- garazna al. se demontiraju i odlazu pored objekta
Dim. 220/400 kom. 2- lim

Dio zgrade za rekonstrukciju

Prozori, Vanjski

Dim. 140/180 kom. 2- drvena sa Zeljeznom resetkom
Dim. 150/170 kom. 6- pvc

Dim. 160/130 kom. 2- drvo

Dim. 150/180 kom. 2- pvc

Dim. 150/180 kom. 3- drvena sa Zeljeznim resetkama
Dim. 250/210 kom. 2- pvc

Vrata
Dim. 250/280 kom. 2- drvena sa Zeljeznim resetkama
Dim. 130/240 kom. 1-pvc ulazna dvokrilna se demontiraju i odlazu pored objekta

Horizontalni oluci L=142,00 m" V=0,50 m3
Vertikalni oluci L=47,00m’ V=0,05m3

MEDITERAN CRUEP  P=475,00 m2, V=14,0 m3

Letve V=4,10 m3
Dascana oplata P=475,00 m2, V=10,80 m3
Liepenka V-3 P=475,00 m2, V=1,90 m3

Drvena krovna konstrukcija Ukupno V=32,50 m3
Nosivi zidovi V=420,00 m3
Nadtemelji i temelji, beton-kamen V=94,00 m3

Podna betonska ploca V=56,00 m3

Projektant: Ivica Lazeno, dipl.ing.grad., G1432
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Staticki proracun raden je na temelju slijedeéih propisa i normi:

- TEHNICKI PROPIS ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/2017, 75/20, 7/22)

Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukciju niz HRN EN 1991
Projektiranje betonskih konstrukcija niz HRN EN 1992
Geotehnicko projektiranje niz HRN EN 1997
Projektiranje konstrukcija otpornih na potres niz HRN EN 1998

Uporabna opterecenja:

HRN EN 1991-2-1; EN 1991-1-1;

EN 1991-2; EN 1991-3; EN 1991-4; EN 1991-1-3; EN 1991-2-3;

HRN EN 1991-2-3; HRN EN 1991-2-4; HRN EN 1991-2-5; EN 1991-1-5;
HRN EN 1991-2-2; EN 1991-1-2; HRN EN 1991-1 EN 1363-2;

HRN EN 1992-1-2; HRN EN 1998 -1-1; HRN EN 1998-1-2-; EN 1990.
HRN ENV 13670-1(armatura)

Konstruktivni sustav rijeSen je sustavom armirano betonskih zidova, stupova i greda koji zajedno
¢ine monolitnu upetu cjelinu.

Medukatna konstrukcija je polumontazna armirano betonska ploca (sistem FEERT).
Podna armirano-betonska ploca.

Temeljenje je rijeSeno sustavom armirano-betonskih trakastih temelja ispod ab zidova i temeljima
samcima na mjestu stupova.

Krova konstrukcija je drvena.
Nosivos tla iznosi Gia dop.=0.05 kN/cm?,
Primjenjen je beton C25/30 i armatura B5008B.

Obaveza izvoditelja radova je da se strogo pridrzava projektne dokumentacije, navedenih propisa i
standarda koji se primjenjuju kod ovakvih vrsta radova.
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ANALIZA OPTERECENJA
OPEI PODACI:
Wanjski gabariti (3irina = dufina) =13.55m=29.15m
Krowna streha (horiz.) =0.50m
Magib krovne konstrukcije = 22.00° f 32.00°
(dwostresni krov)
Visina zidne plohe =5319m
Wisina gradevine do sliemena =11.93m
MNadmorska visina = B55.00 m.n.m.
Lokacija gradevine = Lokacija gradevine?
OPTERECEMJA:

1. Stalno opterecenje kosinl krova):
1.1. Viastita tefina elemenata
- Ukljufena u pojedine statike proradune.
1.2. Stalno opteredenje od krovne kanstrukcije

- Pokrow: Crijep glineni biber g =
0.72 kM/m?
Ukupno stalno opterefenje po rasteru r=1.00m: G=
0.72 kN/m?

o
. . il

1385 Bl
'fj} 1455 Lz |
,1 128 n 128 L

4. Promieniiva opterecenia
Mjerodavna norma: : HRM EN 1991:2012
2.1. Snijeg (po tlocriu povrsine]

- NAD1: 2. podrutje  S«=
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2.00 kN/m?

Opterecenja od djelovanja snijega po plohama | vrstama:

{5-smoung ot snijrgam (e Se-Snileg Sto wisi preto nubo browo [kh/m'); Fi-
Enfgy no snjpgobnankma fieldm ')

wevamosa: 5= 160 Se=080 S3=160 Fs=0.56
pesmapioss: Se= 160 Se=160 S3=080 Fs=0056
Shema djelovanja snijega po rasteru r=1.00m {oblik 1):

I -
3 "l (4 73y
T ¥ e
(& 4 60 160 ¥p
Rt 10100 [RRRDRRRORR 0000 B
UL LU ;
0.56 =
o
. ) L ]
7 1355 ]
'FL 1455 e
4_ 138 } iFL L
2.2. Vijetar [okomito na plohu)
- 2. podrudje wo=  25.00m/s
- 4, Gradska podrudja u kojima je najmanje 15% povrs... Cen
= 148
Ref. pritisak srednje brzine vjetra: ge=  0.39 kN/m’
shema djelovanja vjetra po rasteru r=1.00m (smijer s lijeva,
Cpi negativan):
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. — - - - *
1355
ﬁ"' 1458 .FQ-
) S T T 13 i

Shema djelovanja vietra po rasteru r=1.00m {smijer s lijeva,
Cpi pozitivan):

e 061 e #L

R
el .

1 7T T 728

Sy

Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1.00m (smjer s desna,
Cpi negativan):
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+

S g—

J- T 1
+ 12 —+ 148 *

Shema djelovanja vietra po rasteru re1.00m (smjer s desna,
Cpi pozitivan);

- &ila trenja uzduino po krovnim plohama: Fra=
137|137 kN
- 5ila trenja uzduino po zidnim plohama; Fe=  1.55]1.55
kN ;
Opteretenja od djelovanja vjetra po plohama | vrstama:
[WeCsmmmo oplerecene mmml'h'-:."m'{; L=-Foeficpent whodemosh)
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Wumsw A4 B € D E F G H
[

Coppamy -0.32-0.14 - 058 0.02 Cenisal-0.12-0.090.14
0.06 0.15

Wi nami

Cefpayy -092-0.74 -  -0.02-0.58 Cepr199-0.87 -0.84 -0.61
062 D91

T
=1 221 508 Fry | 506
J gaij s (28] s ] j913

fLL.rrd

-
2
4
Woenean A B C D E F G H
|
Cemieg  ~0.32-0.14 - 058 0.02 Ceprisy -0.12 -0.090.14
0.06 -0.15
Wos sum
Coprey <092 -0.74 - 0.02 -0.58 Coinnzy -0.87 -0.84 -0.61
059 091
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B A

Weomas A B
Got Hu Hoe lu

Foe  Gu

Cerroy -0.35 -0.150.00 0.60 0.05 Ceiiey -0.48 -048 0.57

057 011 -0.110.00 0.00

Wen e

Copinaz;  -1.00 -0.80 -0.65 -0.05 -0.60 Cej11ax -1.23 -1.23 -1.32

-1.32 D86 -0.86-0.75-0.75
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Gos

-0.57

-1.32

Woomx A 2B C D E Fu Fm Gu
Hu Hoe u s

Cemsyy -0.35-0.150.00 0.60 0.05 Cepnrom-0.48 -0.48 -0.57

011 -0.11 0,00 0.00

Woa min

Cefazan  -1.00-0.80 -0.65 -0.05 -0.60 Cejp1ay -1.23 -1.23 -1.32

0.8  -0.86-0.75-0.75
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@
-
+ 55 :
w4 364 354 354
! — k- 8k - L o S
<L 953 1 3F 1 3?2_1__3_5_}.: i
1 L 1 | | i
s ol
| *
.'E
u
= -
P
By
! B
* ol
5 5
.
- '.-\...*
ey i

Analiza opteredenja izradena programskim paketom ERF Opteredenja
v.3.4.2.0
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PRORACUN KONSTRUKCIJE NA DJELOVANJE POZARA

Prema ¢lanku 5. Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN br. 29/13 i 87/15) potrebno je izvrsiti proracun konstrukcije na
djelovanje pozara.

U tu svrhu koriStene su tablice DIN 1045.

Prema tablici 35. propisano je da za faktor iskoriStenja al = 0,5 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)
za zid od armiranog betona koji je jednostrano izloZzen poZzaru.

® minimalna debljina zida mora biti 120 mm, a u predmetnoj gradevini debljina zida je 200 mm

® Minimalni razmak od osi armature uzduzne armature mora biti 25 mm, a projektom je
predviden razmak 30 mm

® Minimalna udaljenost od osi armature na podrudju zida iznad otvora sa svjetlom Sirinom
<=2,00 m je 25 mm, a projektom je predvideno 30 mm

jabela P pE I NENDae e O LReaend | ATTHANDE DElie o OLIENRDE LEos
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Broj projekta: 2024/24/G1
str.95

Prema tablici 36. propisano je da za faktor iskoriStenja al = 0,5 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)

za zid od armiranog betona koji je viSestrano izlozen pozaru.

® minimalna debljina zida mora biti 140 mm, a u predmetnoj gradevini debljina zida je 200 mm

® Minimalni razmak od osi armature uzduzne armature mora biti 10 mm, a projektom je

predviden razmak 30 mm

® Minimalna udaljenost od osi armature na podrudju zida iznad otvora sa svjetlom Sirinom

<=2,00 m je 25 mm, a projektom je predvideno 30 mm
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.96

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Prema tablici 39. propisano je da za faktor iskoristenja al = 0,6 i klasu vatrootpornosti F90 (REI90)

za zid od opeke koji je jednostrano izloZzen pozaru.

® minimalna debljina zida mora biti 140 mm, a u predmetnoj gradevini debljina zida je 650 mm

Tabula 39: Minimalna gebtjina o nosiih prosiorih zidova od apek.

i _.‘_. [ jednostrano izloZzemh pofaru )
] odnose se na zidove 5 obostranom fbukom prema
pdlomku 4.5.2.10

Karakigristikg Konsirukcqe

Minmalna debljina o u mm
Redak

=
TR T o Klase vairoolpomosti - Nazh
= - —
| Fao | F&d F 120 | F 180
| _ ogovi 0000l oA | A | r ) A
1 Biokovi 0d povdzndg beldha i

plohe od porozmog betona prema DN 4165
klase pribtdne gusioce = 0.5
| uz primjgnu '3

(I | fakior wkau!‘.en;a az = 02 s 115 115 115 150
{18} (15 [ {15y | sy | (1
12 faklor skardieng a; = 06 15 115 150 175 200
(18]} | (s | {res) | 1s0) | (17S)
1.3 fakior iskordteria a; = 10 115 150 175 200 240
- e {115y | (s | (5o | orsy | geon)

2 Suplji blokevi od laganog betona prema DIN 18151

Puna opeka | pu  blokovi od laganeg betona
prera DIN 18152
Belonski blokow ¢d belona prema DIN 18153

21 klase pribidne gusiobe = 06
uz primjery 13 115 1s | 118 140 140
22 laktor iskonitenja & = 02 (115) | {115) | {115y | (115) | (115
140 140 | 175 175 190
24 faktor iskondtenja o = 06 (115 [ | s | 4y | (175
175 LE-] 175 195 240
| faktor_iskoadtenja ay = 1,0 (ag) | e | (agy | (075 | peg)
3 Zmna opeks prema
3.1 DI 105 Dio 1 puna | Suplja opeka
Supliine: Mz, Hiz A, Hiz B
314 uz primjeny
fakior Bhondlenja oy = 02 115 15 (R 115 175
312 (V5] | (115 | (1S | (118) | (140
textor dskorBlenja wg = C5 15|15 R | 1rs | 260
313 : (195 | (198 | (1e8) | (r1s) | (vemy
lawtor mkondtena ap = 100 115 15 175 240 240
(115} | (118 | (s | (s | s
32 Zidna opeka prema

DIN 105 Dw 2 lagana velika Suplia opeka
klasa priblifne gustode = 08

uz primjeny 13

321 Supjne A i B

3211 | faiioe skondena o = 0,2 (nisy | (s | s | (s | (e
3212 | fanoe ikordlenja ay = 06 (V15) | {118} | (115) | (115) | (140
3,213 | fakos iskordlenja oy = 10 (115) | (1v§) | (115 | (40) | (179

322 fagena wedxa Juplia opeka

3221 | fakor iskoriElenja e = 0.2 (s | s |40 | (075 | (24
3222 | fakior iskoridtenia a; = 08 [115) | (ve0) | (175} | (300} | (300
3223 | lakior iskoeiftenja ay = 1.0 {115) {175} | (2a0) (300) | (365

' do 4 widi stranu 73
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Investitor: OPCINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Broj projekta: 2024/24/G1
str.97

Prema tablici 8. propisana je minimalna Sirina grede, razmak od osi armature i broj Sipki za klasu
vatrootpornosti F90 (REI90) trostrano izloZzene pozaru.

® minimalna Sirina grede mora biti >250 mm, a u predmetnoj gradevini Sirina grede je 300 mm

® Minimalni razmaci od osi armature mora biti 25 mm odnosno 35 mm, a projektom je
predviden razmak 40 mm

Tatiela B! MmEENgo. 0. AMokure
s i - i |

£

ko mmmalal bioj ipki 22

siacr
fona

tega

oilonaca)
min /= 0,2 maksmalni | je

[ Redak Karakieristice konstrukege
o= Klase vatreciporngsti
F30 | Feo | | F o120 [ F s
1 | Minimaini razmaci do sl armature o' | u'y kao 1
| minimalni broj Sipki @@ armature U podu
necblofenih jednoslojno armiranih greda kod Vs, :;4 Y |
wienj ture oslanca odnosno ukedienia |<"/:%j " G - Sy
postaviiania armaluy ¢ . pesd] el e
!—I;'r I E n ¥ ' |l-\. 0
1 Piema DIN 1045 Ui bl o0 eba odredil prema odlomiu
224 | widi tabelu 6 red 1 do 1.42 |
12 Prema odiomku 3.0.4.2 ukolike | raspon (razmak
oslonaca)
min # z 08 maksimalni / je BO 5120 £150 <00 L2400
1.2.1 Kiod &rine grede b3 w mm od n 25 s a5 607
1211 | & u mm 10 a5 45 55 70
1212 | & u mm 1 2 2 2 2
1213 |n s
122 | S 260 | 2200 | g 2300 | 2400
1221 {wu 1a 10 | ol 35 50
1222 Uy U mm 10 20 | 45 GO
1223 |n = 2 ) 4 |4 4
13 prema odiamku 3342 ukelizo je raspon [razmak | Interpolacia omaedu fabele & redaka 1 do

1,42 | tabala 8 redak 1.2

Minimalni razmaci do osi armature o, . 1 g kao
i minimalni broj Sipki n armature u pofu
meoblofenih wiSeslojno armiranih greda kod
postavijanja armature oslonza i ukijestenja
Prema DIN 1045

U, 1wy freba odredill prema odiomiy
3.2.4 [ vidi tabelu & redovi 2 do 23 )

22

221
222

223

Prema odiomsu 3342 Ukolko je raspon (razmak
aslonaca)

min { 2 0,8 maksimalni | jo

tin, prema jecnadibi® u odlomku 3.2.4

vi b

n

tiy = W prema redowima 1 da 1.3
Ui iy 2 Upyy prema redovima 1 do 1.3
kao i
g 2 05 u prema reddama 1 da 13
nema_zahtjeva

EA

32

Minimalni razmati ofovind o 1| Ly 0ONOSND Un
kod greda s oblogama od
ibuke prema odlomeema 3161 do 3165

spufienl stropow

U Ly | by prema retcima 3 do 32
moguéa su smanjanja prema label 2, w
ipak @ 10 mm .

viw 2z 10 mm

konstrukciia prema odiomku 6.5

1) lzmedis wigednostl o | oy redaka 1 do 1.3 smije se ovisno o Sirini grede b ravnomjerno interpelicati

2} Trafeni ménimalni beoj $ipki # ne smije biti manj, aks 32 postraniini razmak do osi armalure LUy po

postojede] Sipki poveda wisk za 10 mem; snopov Sipki wijede u tom shelaju kso jedna Sipka
) Kod betonskog pokrova © 2 50 mm polrebna je zasfina armatra o skladu sa odlomkom 3.1.52
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Investitor: OPCINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Broj projekta: 2024/24/G1
str.98

Prema tablici 12. propisan je minimalnai razmak od osi armature kontinuiranih ili ukljestenih ploca
od armiranog betona vatrootpornosti F90 (REI90).

smjeru, a projektom je predviden razmak 35 mm

projektom je predviden razmak 35 mm

Redzk Klage vatroolponnos
| Fo0 | 6o |guelF t20[F 180
1 Mimalnl ragmak do osi armature
o u mm oslonca B ukijedtenia
14 ber premaza 12 12 15 ] 50
12 kod postavijanja jednog negoniveg premaza premara 12 12 12 15 il
rjevanog i valajanog aslefia
2 Minimalna debljing premara & v mm kod hoa o = 0 15 30
prema redku 1.2
a Minimalnl razmaci do os armalure U MM u pofu
3.1 ngobioZenin ploéa armiranih u jBdnom smigns kod
postavijanja armaiure oslonca odnosng ukljeStenja
At prema DIM 1045
a1.4.1 | dwostrano polofend 12 25 b 45! &
3112 | plofa sa konstruktiviim popred presitkom kod Eiring
2.1.121 | plafe b 1] 1] 20 30 &)
iz | ars 1.5 10 25 35 45 60"
g3 i B D
312 Prema odiomis 3453 kod raspona medu lefajevma
3121 | min £ 0,2 maksimalni # 10 i[1] bl k] 5
3,122 | mn /2 08 maksimaini A 10 10 10 25 i
EE Weoblozenih keifng armianih plota kod postavijanja
armalure lelaja odnosno ukljedtenja prema DIN 1045
neovisno o odnosu stranica kod
221 trostranin telajeva 10 18 p 30 40
322 ity ih laiajeva 0 10 0 20 L]
] Weoblofenih 1ofxasto oslonjenih piofa necsvisno o
odnosima_stranica 0 15 25 35 45
4 Minimainl razmak « u mm plofa 5 chlagom
od
4.3 Fhuka prema odlomcima 3.1.61 do 3165 Minimalnd razmak u prema redovma 3
do 332, moguta su Smangnjd prema
tabeli 2, ali v ne smie biti manii od 10
4.2 Lake gradevne plofe od drvene wune prema odiomiu
A.1.6.6 1akoder | bez Fbuke kod
a1 dehljina laxih grdev, pioéa od dovene wune 2 25 mm | 10 10 - - .
422 | debljina lakih grdev. ploga ed drene wune > 50 mm | 10 10 0 10 \5
43 sputteni stropowvi w2 10; konstrukea prema odlomky
65

1) Kod pokrova betonom ¢ = 50 mm potrabna je afitna armatura préma odiomku 395

7) Wod prednapregnutih plofa iz ohitnog belons treba  w wijednosti povelati za 4, vrjednosti prema

tabeli 1.
3) Meduwiednosti se mogu ravnomjemn inberpodrat

Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm dvostrano poloZenih armiranih u jednom

Minimalni razmak od osi armature mora biti 25 mm kod kriZzno armiranih ploca sa tri lezaja, a
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Investitor: OPCINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Broj projekta: 2024/24/G1
str.99

Prema tablici 11. propisan je minimalni razmak od osi armature u polju kod armirano betonskih
ploc¢a slobodno poloZenih vatrootpornosti F90 (REI90).

® Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm, a projektom je predviden razmak 35

mm

® Minimalni razmak od osi armature mora biti 35 mm kod krizno armiranih ploca trostranih

leZajeva, a projektom je predviden razmak 35 mm

Tabela 11: Miiwainl Fazmak do osi &rmature U polju ked armirano betonskih siobodno

Karakierslxe konstiukcie =
Redak Kiasa valroolpomost
o NS S S S P TPSNE
Lz Fao | Feo || F 120]F 180
_'I_ Minimaini razmak do osi armature
¢ u mm & =& 10 5 (B | e
1.1 rneoblofend ploca sa armaluroa & o
u_jednom smjgn ]
1.2 Armirgno belonske plode sa melalnim valovitim limom
kag zgublenom oplatom | visna lmenog probia £ 50 | 10 20 i) 40 55
mim) . |
1.3 Plofe =3 i.;ErT-.,,-qu):tiwr!'m popretmm opterecenjem???
kod g¥ine piofe b sa
1451 o s 10 ] 10 20 30 40
132 of & 307 i0 25 35 45 60"
2 Minimaini rarmak do osi armature
o u mm nechlodenih kritno armiranih
piota ' *
X b
a1 trostranih_lefajiva sa > 10 10 25 45 &0
j L |
232 trostramih leiajeva sa : 10 20 a0 a5 45
10 > i > 07 ; .
— ——
g
23 trostranih lefajeva sa f 10 15 25 30 40
0r > | =
ik Ll
2.4 Zetverpstranam leZajem? sa 10 10 15 20 30
1.5 = LIk
L}
25 Eetverostranim leZajem = ! 10 25 5 5 B0
Lk > 30
3 Minimalni razmak ¢ v mm ploda 5 oblogom
od
3t Zbuka prema odlomeima 3.1.6.1 do 3166 Wiinimalni razmak do osi armature
prema redovima | do 132 1 2 do 2.5,
moguéa su smanena prema tabeli 2,
. ali w ne smije béi man)l od 10
az2 Lake grade'wne plofe od drvena vuna prama odlombu
3166 takader | ber Fhuke kod
a2 dobijina lakih gedev. plota od drent wune 2 25 mm | 10 10 - - -
. i debiljina lakih grdev. ploéa od drvene wvune 2 50 mm | 10 10 10 11+] 15
a3 spuiteni stropovi v & 10; konsbiukciia prema odlombky
6.5

1) Kod pokrova belenom © > 50 mm potrebna je zadiina armatura prema odiomky 3.1.5
2) Meduwijednosti medu rdovima 1.3.0 § 1.3.2 odnosno 24 § 2.5 smiju se ravnomjerno interpotiati.

3) Tabelarne wrijednosti vrijede | za piode od prednapregnuteg betons; minimalnd razmak o treba ipak bita
u Skladu & podacima i fabele 1 powedali 2a wijednost Au
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Investitor: OPCINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Broj projekta: 2024/24/G1
str.100

Prema tablici 31 propisana je minimalna razmak od osi armature stupova armiranog betona za
faktor iskoristenja al = 0,7 i vatrootpornosti F90 (REI90).

Minimalna debljina stupa mora biti 210 mm, a projektom je predvidena debljina 300 mm

Minimalni razmak od osi armature mora biti minimalane vrijednosti prema DIN1045, a

projektom je predviden razmak 35 mm

Tabelz 31 Minimalng debljiva | minimalni razmak do osl srmalure sUpova o Srmiranog
betona od obiénog betona

Redak Klase wvakoatpormosh - Narw
71181
.»’\f/i%l = | ;’?—5‘ |
,_TLL
il F30 | Feo | Fap |F iz F 180 |
1 Minimalne dmenyie poprecnog presieka neoblofenih
stupova kod vifesisane izlofenost pofaru kod |
1.1 Faktora iskondtena o, = 03
1.1.1 Minimalna debbing d w mm 150 150 1:1] 200 241
L2 pripadni minimaini razmak do osi &rmesure U W mm 2 i z 40 50)
|12 Fakloea iskonéleni
L1121 150 180 ' 250 2o
l22 |2 ¥ Lh] 50
1.3 | k]
1.1 150|200 |140 |2m0 | 380
132 prigadni rminimakni razmak do osi armature u u mm 2 2 L 0 | 50
2 Mismalne dimenoje popreénog presigka neoblolenin -
armicana batonskih slupova kod jednostrane
izioianasti pokame
4| Minemalna debliing d u mm 100 120 140 150 200
22 pripacni minimabni_razmak do osi armatuig u umm 2 2 _"_2 45 (1]
3 Minemalne dmenzge popreinog presjeka armirano |
Detonskin stupova oblofenin Shukam prema odiomku |
3.13.29
A Minemalna debljina o u mm 140 140 | 180 220 320
132 Minemalni razmak do osi armalure o 2 2 | 2 i 2

1] Minimalne dimenzije za omotane tlalne elemente ukolko v labeli nisu dane vede vrednosti
F an o = 240 mm
F &0 do F 180 & = 300 mm

2] Ia ¢ Minimaine vrjednosti prema DN 1045

Karakieristike konsliukess ]
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Investitor: OPCINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILN OSTI

Broj projekta: 2024/24/G1
str.101

Za stropove na granici pozarnog sektora odabrani je strop - polumontazni strop sa ispunom od
opeke (“Fert strop”) debljine 20 cm (14+6) Cija je vatrootpornost prema specifikaciji proizvodaca

slijedeca je dana za debljinu 22 cm.

oy

HR

POROTHERM
60

250 x 515 x 160

600

600+120

60

220 REI 120

Za pregradne zidove na granici pozarnog sektora odabrani su zidovi od porobetona (YTONG ZID)

debljine 20 cm ¢ija je vatrootpornost prema specifikaciji proizvodaca slijedeca

Xella - Rjesenja za ispunske i nosive zidove

0Oznaka proizvoda

Y ZB 20/20

Y ZB 20/25

Y ZB 20/20*

Y TB 25/20

Y TB 25/25

Y EB 25/20

Y ZB 25/20*

mm

625

625

625

625

625

625

625

Dimenzije

mm

200

200

200

250

250

250

250

mm

200

250

200

200

250

200

200

Grupa

Proizvoda

N/mm¥t/m?

2,5/0,40

2,5/0,40

4,0/0,50

2,5/0,40

2,5/0,40

2,5/0,35

4,0/0,50

Toplotna
provodlj.

)‘wurf
W/mK
0.096
0.096
0.120
0.096
0.096

0.084

0.120

Koeficijent “Projektna
konverzije za toplotna
vlaznost provodl.
A

Fm faktor W/mK
1.06 0.10
1.06 0.10
1.06 0.13
1.06 0.10
1.06 0.10
1.06 0.09
1.06 0.13

“Zvuéna
izolacija Rw
dB”

dB

42

42

45

4l

4l

43

4b

Razred
pozarne
otpornosti

min
REI 240
REI 240

REI 240
REI 240
REI-M 70

REI 240
REI-M 90

REI 240
REI-M 60

REI 240
REI-M 70

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Broj projekta: 2024/24/G1
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GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.l

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) odreduju se gradevni proizvodi i
konstrukcije za koje je potrebno izvrsiti ispitivanje prije, tijekom i po izvedenoj ugradbi u glavne
konstruktivne elemente i ostale djelove zgrade.

Gradevine moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve a to su:

- Mehanicka otpomost i stabilnost,

- Sigurnost u slucaju pozara,

- Higijena, zdravlje i okolis,

- Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe,

- Zastita od buke,

- Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

- Odrziva uporaba prirodnih izvora

Kontrola kvalitete provodi se odnosu na propise o tehnickim normativima i vaze¢im normama, te
zahtijeva iz ugovora o gradenju.
Kontrola se provodi za slijedeée grupe radova i materijala.

BETONSKE | ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
Izvoditelj radova je duzan betonske i armirano-betonske radove izvoditi prema propisima:

- TEHNICKI PROPIS ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/17, 75/20,07/22 )

kao i uvjetima iz statickog proracuna te hrvatskim normama, prema normama:

Osnove projektiranja konstrukcija nizHRN EN 1990: 2008
Djelovanja na konstrukciju nizHRN EN 1991: 2008
Projektiranje betonskih konstrukcija niz HRN EN 1992: 2008
Geotehnicko projektiranje niz HRN EN 1997: 2008
Projektiranje konstrukcija otpornih na potres niz HRN EN 1998: 2008

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

- Pravilnik o ocijenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.2

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. POPIS NORMI
A) BETON

SPECIFIKACIJE, SVOJSTVA, PROIZVODNJA | SUKLADNOST HRN EN 206-1:2006
POSTUPAK NJEGE BETONA HRN ENV 13670-1
ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA — UZORKOVANJE HRN EN 12350-1
KONZISTENCIJA

ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - ISPITIVANJE SLIJEGAVANJEM HRN EN 12350-2
ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - VEBE ISPITIVANJE HRN EN 12350-3
ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - STUPAN)J ZBIJENOSTI HRN EN 12350-4
ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - ISPITIVANJE RASPROSTIRANJEM HRN EN 12350-5
GUSTOCA BETONA

ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - GUSTOCA HRN EN 12350-6

KOLICINA ZRAKA PRI SVAKOM ISPITIVANJU SVJEZEG BETONA
ISPITIVANJE SVJEZEG BETONA - SADRZAJ PORA HRN EN 12350-7

OCVRSLI BETON
ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - OBLIK, DIMENZIJE | DRUGI

ZAHTJEVI ZA UZORKE | KALUPE HRN EN 12390 - 1
ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - IZRADBA | NJEGOVANJE

UZORAKA ZA ISPITIVANJE CVRSTOCE HRN EN 12390 - 2
ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - TLACNA CVRSTOCA UZORAKA HRN EN 12390 -3

VLACNA CVRSTOCA NAKON 28
ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - VLACNA CVRSTOCA

SAVIJANJEM UZORAKA HRN EN 12390 -5
ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - VLACNA CVRSTOCA

CIJEPANJEM UZORAKA HRN EN 12390 -6
GUSTOCA BETONA

ISPITIVANJE OCVRSNULOG BETONA - GUSTOCA OCVRSNULOG

BETONA HRN EN 12390 - 7

MODUL ELASTICNOSTI BETONA

ODREDIVANJE TLACNOG MODULA ELASTICNOSTI — STATICKI MODUL prEN 1341
ODREDIVANJE TLACNOG MODULA ELASTICNOSTI - DINAMICKI MODUL

(ISPITIVANJE BETONA U KONSTRUKCIJI- ODREDIVANJE

BRZINE ULTRAZVUKA) HRN EN 12504 - 4
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ISPITIVANJE SKUPLJANJA | PUZANJA BETONA NA UZORKU 4X4X16 CM

ODREDIVANIJE SKUPLJIANJA HRN ENV 1992-1-1
ODREDIVANJE SKUPLJANJA | BUBRENJA HRN EN 12617-4
ODREDIVANIJE PUZANJA HRN ENV 1992-1-1
ODREDIVANJE TLACNOG PUZANJA PROIZVODA ZA POPRAVAK HRN EN 13584

PRIMJERENUE JE ISPITIVANJE SKUPLJANJA | PUZANJA PREMA NORMAMA.

BETON - ODREDIVANJE VOLUMENA DEFORMACIA HRN U.M1.029
BETON - ODREDIVANIJE PUZANJA HRN U.M1.027
ISPITIVANJE PROMJENE DULJINE UZORAKA OD OCVRSNULOG

CEMENTNOG MORTA | BETONA ASTM C 157
ISPITIVANJE TLACNOG PUZANJA BETONA ASTM C 512

PLANIRANJE UPORABNOG VIJEKA ZGRADA | DRUGIH GRADEVINA MOZE BITI PROVEDENO U
SKLADU S NIZOM NORMI HRN ISO 15686 ZGRADE | DRUGE GRADEVINE - PLANIRANJE VIJEKA

UPORABE:

ZGRADE | DRUGE GRADEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 1
ZGRADE | DRUGE GRADEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 2
ZGRADE | DRUGE GRADEVINE - PLANIRANJE VIJEKA UPORABE HRN ISO 15686- 3

ISPITIVANJE OTPORNOSTI BETONA NA SMRZAVANIJE | NA SOLI ZA ODMRZAVANJE
HRN EN 206-1
HRN EN 12350-7
HRN U.M1.016
prCEN/TS 12390-9
prCEN/TR 15177

HRN EN 1338
HRN EN 1339
METODE ISPITIVANJA CEMENTA- ODREDIVANJE UDJELA KLORIDA,
UGLJICNOG DIOKSIDA | ALKALIJA U CEMENTU (EN 196-21:1989) HRN EN 196-21
BETONSKI BLOKOVI ZA POPLOCIVANJE- ZAHTJEVI |
ISPITNE METODE HRN EN 1338
HRN EN 1339
ISPITIVANJE BETONA NA POZAR HRN EN 13501-1
ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI OCVRSNULOG BETONA HRN EN 12390-8

HRN EN 480-11
HRN EN 1062-3
HRN EN 14068
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ISPITIVANJE PLINOPROPUSNOSTI OCVRSNULOG BETONA

ISPITIVANJE KAPILARNOG UPIJANJA VODE BETONA

DODACI BETONU, MORTU | MORTU ZA INJEKTIRANIJE- ISPITNE
METODE

DODACI BETONU

DODATAK MLAZNOM BETONU

DODATAK MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA

UTVRDIVANJE SADRZAJA KLORIDA U OCVRSLOM BETONU
POTVRDIVANJE SUKLADNOSTI BETONA PREMA DODATKU C NORME

PREDGOTOVLIENI BETONSKI ELEMENTI

B) ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANJE | CELIK ZA PREDNAPINJANJE

CELIK ZA ARMIRANJE BETONA — ZAVARLIIVI ARMATURNI CELIK
CELIK ZA PREDNAPINJANJE

PREKLOPI ARMATURE

ZAVARI ARMATURE

ZAVARIVANJE — ZAVARIVANJE CELIKA ZA ARMIRANJE

KONTROLA PRIJE UGRADNIJE

EN 993-4

HRN EN ISO 7783-1
HRN EN ISO 7783-2
HRN EN 13369
HRN EN 1338

HRN EN 1339

HRN EN 13057

EN 1SO 15148

BS 1881, PART 5: ISAT
HRN EN 480-10
HRN EN 934 -2
nHRN EN 934 -5
HRN EN 934 -4
HRN EN 13396

HRN 206-1

HRN EN 13369
HRN ENV 13670-1

nHRN EN 10080 -1do 6

nHRN EN 10138-1 do 4

HRN EN 1992-1

HRN EN 1992-1

HRN EN ISO 17660:2008

HRN EN 13670 - 1:2006
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C) CEMENT

CEMENT

METODE ISPITIVANJA CEMENTA, ODREDIVANJE SADRZAJA
KLORIDA, UGLJIICNOG DIOKSIDA | ALKALIJA U CEMENTU
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, GUBITAK ZARENJEM
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, NEOTOPUIVI OSTATAK
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRZAJ SULFATA
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, PUCOLANSKA AKTIVNOST
METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRZAJ AL,03

METODE ISPITIVANJA CEMENTA, SADRZAJ AL,03

D) AGREGAT
AGREGAT ZA BETON

OBICNI AGREGAT
LAGANI AGREGAT

ISPITIVANJE AGREGATA NA HABANIJE

ISPITIVANJE MEHANICKIH | FIZIKALNIH SVOJSTAVA
AGREGATA NA HABANJE

ISPITIVANJE KEMIJSKIH SVOJSTAVA AGREGATA

E) VODA

KVALITETA VODE, ODREDIVANJE KLORIDA, TITRACIJA SREBROVIM

NITRATOM S KROMATOM KAO INDIKATOROM
ODREDIVANJE SADRZAJA U VODI TOPUIVIH KLORIDA
OPCE METODE ISPITIVANJA PIGMENATA | SREDSTAVA ZA

BUBRENIJE 13 DIO; ODREDIVANIJE U VODI TOPLJIVIH SULFATA,

KLORIDA I NITRATA

HRN EN 197-1
nHRN EN 197-1 pr Al

HRN EN 197-4

HRN EN 14216

HRN B.C1.015

HRN B.C.015

HRN EN 196-21
HRN EN 196-2
HRN EN 196-2
HRN EN 196-2
HRN EN 196-5
HRN EN 196-2
HRN EN 196-1
HRN EN 196-3
HRN EN 196
HRN EN 196-8
HRN EN 196-9

HRN EN 12620
HRN EN 13055
HRN EN 1097-6
HRN EN 1097-6:2004
HRN EN 1097-3
HRN EN 1097-1

HRN EN 1097-1/A1
HRN EN 1744-1

HRN 1SO 9297
EN 480-10; 1996

EN ISO 787 - 13
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F) PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI

OPCA PRAVILA ZA PREDGOTOVLIENE BETONSKE ELEMENTE HRN EN 13369:2004
HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008
HRN EN 13369:2004/A1:2008

G) PROIZVODI ZA ZASTITU | POPRAVAK BETONSKE KONSTRUKCIJE

HRN EN 1504-1 DO 10

2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti dali je beton
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te dali je tijekom transporta doslo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2.1. SVJEZI BETON

Kontrolu svjeZeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svjeZeg betona slijeganjem) o ¢emu treba
voditi evidenciju.

2.2. OCVRSNULI BETON
Ispitivanje o€vrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova,
a u opsegu odredenom programom u prilogu.

Ispitivanje o¢vrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:

- tla¢ne ¢vrstoce prema HRN EN 12390-3.

Uzorci ée se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x
15x 15 cm.

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih
uzoraka.

o ispitivanje na mraz i soli prema pr-CEN/TS 12390-9 za razred agresivnog djelovanja okolisa
oznake XF4 — najmanje 56 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja

o vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, , sa najve¢im dozvoljenim prodorom vode od
5cm.

Uzorci ée se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x
15x 15 cm.
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3. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

1. TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti automijesalicama, pri ¢emu moraju biti
zadovoljeni svi zahtjevi iz tehnickih uvjeta projekta.
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom voznje od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s
vremenom pocetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1 2000.

2. UGRADIVANJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1 2000 )

S betoniranjem se mozZe poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge,
armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.
Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).
Zabranjeno je korigiranje vode u svjeZzem betonu bez prisustva tehnologa betona.
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi
racuna da voda ne ude u betonsku masu.
Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih
lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riza").
Beton treba ubacivati Sto blize njegovom kona¢nom poloZaju u konstrukciji da bi se izbjegla
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomodu pervibratora.

Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapocetom
opsegu, kako to predvida program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske
promjene ili isklju¢enje pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

3. UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIJETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +52C ili +302C se
smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju
osigurati posebne mjere zastite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +52C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije
sadrzati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.

Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane ¢vrstode.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doéi do naglog hladenja betona te se vanjske
povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema
prethodno utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slucaju duzeg
transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivace vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom
slu¢aju temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +650C. U protivhom se
poduzimaju mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.
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4. NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton ¢ée se zasti¢ivati od :
. oborina i tekuée vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom
. vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionjivost betona i
armature, kao i drugih mehanickih ostecenja u vrijeme vezivanja i poc¢etnog ocvrscivanja
Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem
filcom ili jutomili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do
postizanja 60% traZene ¢vrstoce. Zastita betona mora biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

4. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA

Beton mora zadovoljavati kriterije identi¢nosti u skladu s prilogom J TPBK-a i tablici B.1 HRN EN
206-1

e primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlacne ¢vrstoée

e grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3).

Beton se prihvaéa ako je ispunjen navedeni kriterij identi¢nosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen,
predocit ¢e se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inZenjer.

KRITERIJI IDENTICNOSTI TLACNE CVRSTOCE

Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identi¢nost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlacne ¢vrstoée i srednju vrijednost od "n"
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznaceno u tablici B.1.

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za "n"
rezultata dobivenih ispitivanjem ¢vrstoce uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona.

Tablica B.1 - Kriteriji identi¢nosti tlacne ¢vrstoce

Kriterij 1 Kriterij 2
Srednja vrijednost od "n"
rezultata (fcm)

n_n

Broj "n" rezultata ispitivanja
tlacne ¢vrstoce definirane

Svaki pojedini rezultat (fci)

koli¢ine betona N/mm2 N/mm2
1 Nije primjenjiv >fck-4
2-4 >fck+1 >fck-4
5-6 >fck +2 >fck-4

U slucaju proizvodnje betona u tvornici koja jo§ nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za
ocjenu ¢e se primjenjivati kriterij sukladnosti tlacne ¢vrstoée naveden u tablici 14 sadrZanoj u tocki
8.2.1.3 norme HRN EN 206-1:2006.
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2. ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI - UPORABLIIVOST BETONSKE
KONSTRUKCIJE

Za ugradeni beton u skladu sa prilogom J. tockom 2.4 TPBK ée se dati ZavrSna ocjena
kvalitete betona koja obuhvacda :
e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama — rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u
betonsku konstrukciju,
e dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije.
e misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja
e rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova.
e Uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvoda¢ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju te dokumentaciju koju mora imati
proizvodac gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.
Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduzena stru¢na osoba narucitelja
(nadzorni inZenjer) ili po njemu angaZirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja
kvalitete betona.
Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost itrajnost konstrukcije uvjetovana projektom
konstrukcije i vaze¢im propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona .

PROGRAM UZIMANJA UZORAKA ZA DOKAZ SUKLADNOSTI S PROPISANIM UVIJETIMA KVALITETE
BETONA NA MJESTU UGRADNIJE

Razred Potreban minimalni broj uzoraka
tlaéne Kolicina vDP M+5
Grupa | Evrstoce Razred KONSTRUKTIYNI betona Tl.Evrst. | HRNEN | pr-CEN/TS
betona TPBK izloZenosti ELEMENT m3 28 dana | 12390-8 12390-9
Betoniranje
1 podloZnog betona
potpornih i obloZnih
C 12415 X0 zidova 27 3 - -
Betoniranje zidova i
= iz 25/30 XF2 stupova 143 Serija
Betoniranje 1x3 {max 1x4 (26
Z 25,30 HF2 stepenica 12 3 Scm) cik lusa’
3 Betoniranie temelja
zida, stepenica i 1x3 {max
Z 25,30 HC2 stupova 137 3 Scm) a

Broj uzoraka naveden u tablici je minimalan, ali je za svaku vrstu betona obavezno uzeti barem
jedan uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3..
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5. KONTROLA KAKVOCE ARMATURNIH CELIKA DOKAZIVANJE UPORABLIIVOSTI, POTVRDIVANIJE
SUKLADNOSTI

Potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj specifikaciji provodi se
prema odredbama te specifikacije i odredbama TPBK, priloga B.

6. OPLATA

Za izvedbu betonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i uévrstiti
odgovarajucu drvenu, metalnu ili sl. oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta,
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradenog materijala. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i
glatke, bez obzira na polozZaj na objektu. Oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i
upotrebe pomocnih alata tako da se “mlada” konstrukcija ne osteti i izlaze nepotrebnim
naprezanjima. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i
oblikom ne odgovara projektu izvodac je obavezan istu srusiti i ponovo izvesti prema projektu.
Sva oplata mora biti uracunata u jedini¢nu cijenu obracunatih radova. Prije ugradnje betonske
mjesavine, sav prostor unutar oplate ocistiti od smeda (lis¢a, grade i sl.), oprati istu, namociti je
ukoliko je drvena, odnosno nauljiti metalnu.

Oplata mora biti izvedena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se
betoniraju i potrebnim podupiracima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako da se ne moze
izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon Sto ocvrsli beton dobije punu ¢vrstocu, lako, bez
ostecenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta na gradilistu.
Grda za izvedbu plate mora odgovarati propisima.

1. rezana jelova grade HRN D.C1. 040, HRN D.C1.041
2. glatke ploce HRN D.C5.026 -70

3. $per ploce HRN D.05.043

4. Cavli HRN M.B4.021

Projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

5. PLAN POZICIJA

Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULJI

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

5. PLAN POZICIJA

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G1
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str. 1

5. PLAN POZICIJA

POPIS NACRTA:

1. PLAN POZICIJA - TEMEUI 1: 100
2. PLAN POZICIA - POZICIJA 100 1: 100
3.  PLAN POZICIJA - POZICIJA 200 1: 100
4.  PLAN POZICIJA - POZICIJA 300 1: 100
5. PLAN POZICIA - KROVISTE 1: 100
6. PLAN POZICIJA - PRESJIEK A1, A2 | A3 1: 100

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.godine.



~>
L 29.60 = ,
7 1S 7
L1, 0.25 24.35 | L1, 0.20 4.60 L1, 0.20
K > | (K (K
L1, 0.20 4,25 L, 0.20 IN 4.70 L, 0.20 A0 L1, 0.20 4.70 L, 0.20 4.80 L1, 0.20 4.60 1,1, 0.20
A7 7 > 7 (15 ) K [ 7 A1 A1
0305 030 030 | 030
\ - == 030 == 030 0zo” =7 030 S == 030
| | AN
~— Vil = \ MV MV ‘ = f - N AT
e |
on i
™) O OIE: ™) B ™) -
|
| 0.20 ‘ /';\
‘ . \ o K U AT
‘ ‘ — AT
‘ ‘ =
* () * i
3 g 2 | |{§ '{:,’
~ \ ~ | N
T |
@ | @ @ | 12) @
\ S P I N~ s ] R el NI oS R et R R N e . i <
7 N = S A% = % r g = N
| s . g | Ay . I S SRR 3 g s 2 R g g — s iy gy — u 2
\ Q & 04
T | — —/ /7 7777777;;77777’7777’77 7777’77777“77777777777 777777 - 00— — —/ —/ —/ /7 I N R
@ | ﬂ.c'> |
- | T7 K;‘ @ (17 E 7 T7 2
p | % @
3.10 ’k 140 1 3.50 L, 140 3.50 ™ L, 140 3.50 , 140 3.50 , 140 3.85
7 C— 7 7 7 7 w 7 7 7 7
N o -
3 : S 2 } o 0.32
.80 3.60 0.40 i 4.50 040  °| 450 0.40 4.50 040 | 450 0.40 435 -1.12
\ | T3
| \
S SN |
(=) [ ®) 2 (@) (13) ) (1)
e =] QW [K==] e —
U.ZU ~ YM ) gi
O}y OIFLEE A O] ©
o
N | N A ‘ o
» K "g_") | KL ¥
VW o
03 > 02 L Ao} | o1 N
N 5 \>
0.80 L 3.20 , 120 3.70 L, 120 3.70 L, 120 3.0 , 120 3.70 L, 120 3.95 10.60,,
7 7 7 7 7 7 7 = 7 7 7 T
1,20 4,25 30 | 4,60 30 L |, 4,60 30 L |, 4,60 30 |, 4,60 30 | 4,60 20 ||
g 17 717 17 17 17 M

-~
—~0.55%
LN
N
o~
-~
Ln
L
™M
A A3
o
LN
=
~—i
AN
N AT

14.30

AG

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRABEVINSKI PROJEKT

P%Og %KT MEHANICKE OTPORNOSTI
| STABILNOSTI
ZAJ. OZNAKA:  GP2024 | MAPA: 2/6
PROJEKT BR.:  2024/24/G1
GRADEVINA:  REKONSTRUKCLJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE
INVESTITOR: ~ Opcina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji
GLAVNI Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:  lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
SURADNICL: Ana Vicevié, mag.ing.aedif., G5096

Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601

MJESTO I DATUM:  Rijeka, studeni 2024. godine

NACRT:  PLAN POZICIJA - TLOCRT TEMELJA

MJERILO:

1:100 LIST: 1




60| | 4,15 30 | 4,60 30 | | 4,60 30 | 4,60 < 30 L | 4,60 30 | 4,50 30 L |
65 8,20 10 20 | > | 7 > 7 K K
65 8,20 70 1120 4,25 20 ||, |\)4,70 20 L 4,70 20 LI 4,70 \> 20 | 4,80 20 || 4,60 20 ||
7 » 7 7 | 4 M g S
oo oo oo oo
il i ) 106 106 22 106) | DIRR, 106 106
AN N i n n n n n n f N N N
~ e e e S — %,,GLS, T x@x RSO S e TR 11y e — S S~ ~
N XN QU S phl1e R ph, X XN o o
g | T wie | U wie J e IO 1] ) (0] R . ¢ i
8 | thid swoste | bh. 140 " TOPLIﬁSKA gl AGREGAT (03 BOCE KISIK KOMPRESOR
I I I I I I PODSTANICAL Hin
ol Revmm L 135, 180,110 4 oot vont 3 EPOKSI POD) EPOKSLPOD AR A
Il I | ' ERAM. | Il | I BISTE | P=15,70 P=15,70 ‘ =45 o
o 2,90 | ‘ l }P—67 O‘LIV‘IZ N v B P=15,70M2 |
AA3 S S | (P60 Ry 4T, POKSI POD 50,180 41357, 180 |, 155 160 80 145", 180 , 155
S / I | N ! B i ] P=14,20 M2 g & 7 1 7 w 7 1
B 7 N A | 1 N 1 N B | % il
N N
A 1 N 1 N N \ S S I
N | | 4 I (| \
; jz 6 : ! 0.05 |
| 91 | I SR Ln
1 b l g 1 | o~ &
| (B | (| |
| N E | |
i : I 3 g 52 : | . % - A
| | (B | (B | X % bd & ‘ % b AT 4 N
N G I | R | g 5 AA3
NASUTO 1 1 ‘ L l L T - . E— e Al ————— ] "
_/bh. 1,00 | N | 1,00 || | |
BN ‘ I L] 1 L L \ | 2
SIS | e
NN \
29 | ‘
o _ o
213 8l | | 5 :
NASUTO . | ©
=] SKLADISTE KL DITE | \ o
S L | REKVIZITA S|
< e REKVIZITA 90 12,00 M2 l | <
P=22,0 M2 2,10 | KERAM. |
KERAM. " \
\
| |
| N N RAZINA RAZRADE:
N N
N i o -~ o~ GLAVNI PROJEKT
> } \ N N N STRUKOVNA ODREDNICA:
< | GRADEVINSKI PROJEKT
3 » : P%Og%KT MEHANIGKE OTPORNOSTI
03 > 02 o1 - 01 | STABILNOSTI
K N
o ZAJ. OZNAKA:  GP2024 | MAPA: 2/6
PROJEKT BR.:  2024/24/G1
GRADEVINA:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE
NASUTO LN
o
< INVESTITOR: ~ Opdina Matul
Trg M. Tita 11, Matulj
GLAVNI Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:  Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
SURADNICI: Ana Vicevié, mag.ing.aedif., G5096
AT Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601
N ﬁv N N MJESTO I DATUM:  Rijeka, studeni 2024. godine
© 65 | | 4,95 551 | 2,76 65 | |, 1,30 4.15 30 | | 4.60 30 L | 4.60 30 | | 4.60 30 || 4.60 30 L | 4.60 20 || NACRT: TLOCRT SUTERENA
7 1 17 17 17 17 717 17 2 PLAN POZICIIA 100
4y 9.55 4& 29.15 *
MIERILO: 1:100 LIST: 2
4& 38,70 *




23.20

23,00

65 |

8,00

65\& L

8,80

20 ||
1

4,05

65 |

9.30

38.90
— 3410 E / 4.80
L 9.55 060,090 050,090 0360, 175 080 ,0.75,060, 000 335 , 120 3.95 , 12§y, 3.55 , 120, 205, 175 L, 120 , 185
7 (I I B i B K A 7 7 7 i g 7 7 7 7 7 7
22 =g 28 |8 RIT %ﬁ RS2
{ 205 oK 20 ( 204 FERRXRIIRXTY, (204) RCIRIRIT 204 ERRIAIRIIIIIK] o
H = (R Il
bh 120 b, = . |bh.T00 i Ei:jj bh.ﬁ,po i bﬁfip66
bh. 85 bh. 5 PRANJE = £ i i
EIZMI |z §FD.? . i i } i i
SANITARTJE < i SN L GARAZA I
S| el 1 e
KER. B o I
o | | A RER r | moss e
: 20 [ ~41,60 171,00 |15 1,90 2154 i ' h N
Al s S (A il g h | i PN
1 ] S | / 5 K h | h RIS 204 RN
E T E 4 I ‘ I |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N 0.05 g 2| N H N bh. 1,00
777777777777 (:::1777 7oA (3) G ec = o7 i | i |
08)  TUS+GARD. o i | | B
| g = 8t i | N N
= = (@]
DVORANA ZA SASTANKE g g i i N ~—
. a0 M2 ‘ <E;§ = A R il L il R
o R. | - : e e e e St e e et e -
Sl 244 | S‘*zyzr ’ = e T N R i R IS H ********* i
o245 HODNIK o i £0,00=634.74 ||| n
} } I KERAMiﬁfDEZUW\IIii 4‘}»777 77777 77}7}77777‘77777 }} T ﬁﬂ
L P=30,70m2 |/| CENTRALA ‘ i | i B
KERAM. | H | i | ]
1.60 29:11,%&'34;2 <2:0:7> i | | | )
SlE o 8 nlki i | i NG
-~ S 1 I [N Il \ \ Lo
— e [ [ (. [
1 A0 ) & H H H R
- O 70D i i | |
205 || | g 8 o 129 S HE i i | :
2,02 £ oo E1lg0-C S 2k \ i bl
DvoRANA fines 3% S —Hh | ol 1 | i !
P=43,74 M2 S I | ! i | i N
KER. &S 28 4l 240 HERwETS o | i =] |
D m‘;”z(_);t‘.) e ! i ‘”?JM ‘_T"'\IF’ ********** Pt ‘ ‘“‘ﬁ SE TS WE&‘W ******************
22 . 5 \ )i MY P} 211 Mo P} P} CP P} MY
5 7R ) | AR WEAIAE @ FF @ AF &
kgv +20 I i >
I H=293 2 N 03 > 02 01 = o1
2,45 Sk = 30 o N |
2,42 RG-S u
’ 44D, S
~ /o 5 273 65 e
e X sl [
&= - 160, 0.10 R
L d <dl R
\J HODNIK S +
P=24,10 M2 KR
KER. Baial
2,45 © > B
2,02 = URED 1 ' - 3
= p=20,05M2 155 o3
KER. T
1.25 ~
b | | [y
1. 2. 1.07 . 1.1 : 1.1 : 1.1 . 1.1 . .
@ o 1.05 4p 80 4p 30 4p 0 * 3.80 4p 0 4p 3.80 4p 0 4p 3.80 4p 0 * 3.80 4p 0 4p 3.80 *0 60*
651 | 4,97 53| | 275+ 65| |20 4,25 30 | 4,60 30| | 4,60 L 4.90 30 || 4,60 30 4,60 20 ||
1 g M 17 17 7 17 17 a4
* 9,55 * 29,15 *
b 38.90 L
7 7

130 | 6,60
17

6,35

30 )
77

3,15

30 L)
A7

20 ||
7

9,50

30 L
77
20 )
/‘
u

2,85

30 |
13,55

6,45

13.75

AG

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRABEVINSKI PROJEKT

PF({jOc.;l %KT MEHANICKE OTPORNOSTI
| STABILNOSTI
ZAJ. OZNAKA:  GP2024 | MAPA: 2/6
PROJEKT BR.:  2024/24/G1
GRADEVINA:  REKONSTRUKCLJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE
INVESTITOR: ~ Opcina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji
GLAVNI Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:  lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
SURADNICL: Ana Vicevié, mag.ing.aedif., G5096

Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601

MJESTO I DATUM:  Rijeka, studeni 2024. godine

NACRT:  TLOCRT PRIZEMLIA
POZICIJA 200

MJERILO:

1:100

LIST: 3




* 9.56 4p 29.15 *
055, 8.36 0.650.60,0.90 050,090 , 2.5 , 120 030 120 3.55 , 120, 205, 175  , 120 , 185
1 I 1 7 7 > 14 7 7 7 7 7 7 7
N
1,40, 10, 1,30 |15 el 20
218 2R oS e ]
NS - SR S S . | 0 1 @)
AV N | NS 306 T \ . rd \ . rd NN
| LLURN 306 304 304 B ) W&M?E NN
" 3 bh(L20) bhrER0 S R/ b T00 bhqooﬁﬂé B
LN [N v A [N
L 1 bh. 85 bh. 85 SANITARD] ] \ i
| KERAM. i | H in
1 P-fo 0z i i 2
! — S ‘ | ‘ «
1501? ~ ARHIVA B~E Bl 2 e 1@ \ }
A =L 2 PARKET i \ )
A3 1,73 JL < P=68,60 M2 o o H
****** T e 1 s N N
I T N O N -~
i | == 9=/ o i
| | S 8ls i A i
. 1 | |
} 3J 21 0 | i
| 6.29 , 1.13 1, 0.95 = ‘ 1
‘ 0.05 302 5~ ‘ !
| K = "’ 7 i .
1,5¢ Wﬁ i | N T e R — :::‘@‘T:: E
« HODNIK o N
1’73? L = L ER. L ,74:‘ o 577
| 23,70 M2 | @
| ! |
BN i N Lrﬁi o §
N | F — — } } —
8 | - o3 +3,13||  ZAPOVIEDNI i
| 5 KERAMIKA il
! P=17,50 M2 i
T s T ) H
8 8 159 B paRCET ‘i 2,15 2,10 N < i
Q- 1,73 JL < > +3,00 il
| ] i
i HODNIK bh. 4,00 )
A - |
o i 0.10} P=2490 M2 ki ’ SaS Ny
~ | KERAMIKA R ‘ 1X40 o N S I e 1 £ f
! URED y | X16 = =
| CIVILNE ZASTITEg s Nk 290 ¥
| P=2045 M2 i CT 2,33 12,90+7=2,97
150 W PARKET . 2,15 o 01
' &3 % , 135 |
173 JL 5 ! 20
| | o 65 Ll 1,60 Mms 3,55 15 172 3.80 204% 19,30 204%
| N \ \‘
} < : ! 2,15 ZH5 3
} d — \ % |
n | o t
a 1 02N N = |
N | I\ ‘
) | N CE
| . H 13| X
| SPREMISTE OPREME U = SIS
3 CIVILNE ZASTITE — = |
1,50 W w P=2360 M2 NS NS =
1.73 = PARKET N = LB
| % A gi/-\EI ARIJE BER
i P=11,00 1
| H |
| h100 |
N | Q [F 022105 | 158 120 | 2.75 , 120 , 2,00 3.80 L, 110 3.80 L, 110 3.80 L, 110 3.80 .60,
‘ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T
\ J H or
R j’T } 0.101\ J 29.15 4},
[ 2 Mo -~ ————
M/ 65, | 1,35 |20
o 1 a4

5|, |,133 |}
A g

1,34 || |65
A

3.55

10.20

9.45

23.20

AG

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRABEVINSKI PROJEKT

P%Og %KT MEHANICKE OTPORNOSTI
| STABILNOSTI
ZAJ. OZNAKA:  GP2024 | MAPA: 2/6
PROJEKT BR.:  2024/24/G1
GRADEVINA:  REKONSTRUKCLJA ZGRADE -
VATROGASNI DOM MUNE
INVESTITOR: ~ Opcina Matulji
Trg M. Tita 11, Matulji
GLAVNI Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:  lvica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432
SURADNICL: Ana Vicevié, mag.ing.aedif., G5096

Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601

MJESTO I DATUM:  Rijeka, studeni 2024. godine

NACRT:  TLOCRT KATA
POZICIJA 300

MJERILO:

1:100 LIST: 4




Tn_N o~ o~
i e |2
= — - )
S <19 ~ |5
£ sEE_ _ T | B |58 |& i
.3 €0k |N =g = s 2 |8 |& 5]
Qe = v O =25 =2 £ £ = 8 54
sa 852 = N = s = = 32 |z
8= z@=z3 |Z =z - g | 8§ |:5 |8 _—
S g < = go =3 g =) S E 2
P =% S2E: Tz 3z s | EE | % g
20 HO == Mm WW MT m m mm % vm.Aln.
S| 88 g% |8 |8 |8 & 8% '8
Gm O|IK| BES S = = £= R S
= o O
o = O =
o | . | 2|3
EO. S| = & ElE |5 =S| Pa
o= = e m = m m WL - S
Rd ww Iy 5 =i i =] n_W_H =
= @ o s 5 = M wn | £ o
o SR : 35|28 |§ |4|§ |E
N | - (6] = O a a [%5] = | =2 =
L . L
1 S 1
L . L - . L
7 qq'¢ 7 Af 06°0T /
L . L , . L,
i( ﬁ 0T°¢ 7 ﬁ Af 0007 7 ﬁ
o o 7 40
) z
S = 3 7 X
Vbqbq KO ﬁ — bqbq
Dﬂ bq
LN
<
o
LN
SUGe
54 ]
M |
SHN =
OW |
N N
N~ i ey
Dﬂ W,\\\T\\\T\\ |
[ i
ik
L |
I | !
[ i
L _ 1
tr 7 7
) f | €
1 I ] = |
< :W i mi | | :
| m ®
\;,% \\\\\ mw | o i |
K ﬂlf f | A e 7
;, 7 ,
I i ! 7 7 1
i | 7 N \\\\mmw\\\\ﬁ\
| | o g | |
5 \A,ﬁ \\\\\ - - f f — &l - - - i)
|
<R | S © - LN
- | | @ @ |
| |
ALA | ; | A A1
‘00
N @
0| O
N N
| i
|
1]
|
™ 7 4o
3 ! 7 |
: | o | |
& \,ﬁi \\\)w#\\\\\\\\\mi\\\\\\\\\\\ﬂ\
L | 2 g | ”
sr - T T Ty T T AT Y/ N ™
¥ 1 AW I
- ) | [
Ee - — == e .{ — 1
| o ~—
3 ! | 2 | g S |3
o) I AN R > - o S
S i ® | | |
— oo N A N L [
i f = 7 04 i
i 3 | |
e = m%ﬂ_mﬂo\ \\m\i\\mfo\\lnl \\\\\ T
I A e | !
U - L > = = &—-——— - -
Al i L AA2
\PN [ | | | il
‘IL““‘F “““““ 7 ““““““ S
| |
il | OF |
! | 1l
s O T O O
|
I | f il
i 7 |
L
| 06’6 7
|
i} . P
L 006 TR
: E=he2 o
|
;tr‘o
N | £
, -
X _ (=}
o e S e T
~ S I L B o~
LN
<
f = f f f
| 7 7 7 7 7
| 7 7 7 7 7
| 7 7 7 7 7
| | ol 7 7 7
i
| 7 7 7 7
b S
| 7 7 7 7
LN LN
S o | | | | | | A <
s 2 ! ! ! ! ! ! o S
o
- 7 | 7 7 7 7
Q o
-V T N T
~
| N
| [ N Y N R
W I T
| 7 7 7 7 7 7
| | | | | | | | <
S
“~ | Y I R A N i
N N , | | | | | | NN
LN I
o
sl Ly 7 . Y )
Aﬁ | 00°€C T
o o
L . | L . L . L . L . L
44" 7 9T 7 90°¢C 7 7'6 A 7
y | . b
7 | 06°€C 7




PRESJEK A2

2
5
1 780 A6
16/16
1
A5 2
-
4 +6.23 | L 4) U = 307
N - v ﬁi \L \7:‘
~ 16/16/60 m;
310 310 1 N
5 U 16/16/60 U -
2 - . S
— :‘; D) —
il A3 ) A4 0oa
i +3.13 )
@ s
& T\\ u S Nﬁ
D “ =
207 207
o Y <+
=~ <) o
R N «” o~ A1.2 S
~ o
S A2.1 +0.00=634.74 Al
N A 4 -0.32
3 02 L
53 s
g ONE 2O
3N ~
= RS Al.1
- )
-3.06
-3,22
S a4 v
® v
Al | podtiy ALL pod tiy A2 na etai A3 na etafi

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole

a.b. ploca 20 cm

bit. liepenka 2x
premaz resitol

bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

A8 pod na tlu

keramika u liepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm

bit. ljiepenka 2x

premaz resitol

bet. podloga 10 cm

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole

a.b. ploda 15 cm

bit. liepenka 2x
premaz resitol

bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

A9 pod tavana

toplinska izolacija 15 cm

2x 0SB PLOCE 2,00 cm

GREDNIK
gipskartonske ploce

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploca 20 cm

mrezica i ljepilo 1,0 cm

A2.1

na etazi

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem., estrih 4,0 cm
Parna brana

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

a.b. plo¢a 20 cm
toplinska izolacija 5 cm
mrezica i ljepilo 1,0 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

Fert ploca 20 cm

zbuka, mrezica i liepilo 1,0 cm

A1.2| natlu

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
Parna brana

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

a.b. ploca 20 cm
toplinska izolacija 5 cm
bit. [jepenka 2x
premaz resitol

bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

8,81

A4 na etai

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

Fert ploca 20 cm

xps 5,0 cm

mrezica, liepilo 1,0 cm

- Vapneno-cementna zbuka

-ABZID

- Polimerno-cementno liepilo
- Ekspandirani polistiren

- Polimerno-cementno ljepilo
- Premaz i silikatna Zbuka
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Dasc¢ana oplata (OSB ploce)
Tervol 15 ¢m

Parna brana
Fert ploca 20 cm

Mediteran crijep
Letve / kontra letve
Parna brana

Dasc¢ana oplata (OSB ploce)

Zbuka, mrezicailiepilo 1,0cm ~ Rogovi
A8.11  nod na tlu
2.0 cm
20.0 cm keramika u ljepilu 2,0 cm
0.35cm cem. estrih 5,0 cm
10.0 cm toplinska izolacija 10 cm
0.35 cm bit. ljepenka 2x
0.25 cm

premaz resitol

bet. podloga 10 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm

cem. estrih 5,0 cm
parna brana

2x 0SB PLOCE 2,00 cm
GREDNIK

TERVOL IZMEDU GREDNIKA 15 cm
gipskartonske ploce

VZ2 |- vanjski zidovi 2 Ul |- unutranji zid

- Vapneno-cementna zbuka 2.0 cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Zid od cigle 65.0 cm - Zid od porobetona

- Polimerno-cementno liepilo 0.35cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Ekspandirani polistiren 10.0 cm - Ekspandirani polistiren

- Polimerno-cementno ljepilo 0.35cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Premaz i silikatna Zbuka 0.25 cm - Premaz i silikatna zbuka

0.35 cm
65.0 cm
0.35cm

8.0 cm
0.35 cm
0.25 cm
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epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. plo¢a 20 cm

bit. ljepenka 2x

premaz resitol

bet. podloga 10 cm

tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

A8 pod na tlu

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm

bit. ljepenka 2x

premaz resitol

bet. podloga 10 cm

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. ploca 15 cm

bit. liepenka 2x

premaz resitol

bet. podloga 10 cm

tampon 25 cm -zbijeni
kameni nasip -zbijeni

A9 pod tavana

toplinska izolacija 15 cm

2x 0SB PLOCE 2,00 cm

GREDNIK
gipskartonske ploce

epoxi premaz 0,25-0,30 cm
2x prednamaz iz epoxi smole
a.b. plo¢a 20 cm

mrezica i ljepilo 1,0 cm

A2.1

na etazi

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
Parna brana

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

a.b. ploca 20 cm
toplinska izolacija 5 cm
mrezica i ljepilo 1,0 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

Fert ploca 20 cm

zbuka, mrezica i liepilo 1,0 cm

A1.2| natlu

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm
Parna brana

xps 4,0 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 4,0 cm

xps 4,0 cm

eps 2,0 cm

Fert ploca 20 cm

xps 5,0 cm

mrezica, liepilo 1,0 cm

VZ1 |- vanjski zidovi 1

- Vapneno-cementna zbuka
- AB ZID
- Polimerno-cementno liepilo

eps 2,0 cm

a.b. plo¢a 20 cm
toplinska izolacija 5 cm
bit. [jepenka 2x
premaz resitol

bet. podloga 10 cm
tampon 25 cm -zbijeni

- Ekspandirani polistiren

- Polimerno-cementno liepilo
- Premaz i silikatna zbuka

Dascana oplata (OSB ploce)
Tervol 15 cm

Parna brana

Fert ploca 20 cm

zbuka, mrezica i liepilo 1,0 cm

2.0 cm
20.0 cm
0.35 cm
10.0 cm
0.35 cm
0.25 cm

Mediteran crijep
Letve / kontra letve
Parna brana

Dasc¢ana oplata (OSB ploce)

Rogovi

A8.1

pod na tlu

keramika u ljepilu 2,0 cm
cem. estrih 5,0 cm
toplinska izolacija 10 cm

bit. [jiepenka 2x
premaz resitol

bet. podloga 10 cm

keramika u ljepilu 2,0 cm

cem. estrih 5,0 cm

parna brana _

2x 0SB PLOCE 2,00 cm

GREDNIK

TERVOL IZMEDU GREDNIKA 15 cm
gipskartonske ploce

VZ2 | - vanjski zidovi 2 Ul - unutrasnji zid

- \lapneno-cementna zbuka 2.0 cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Zid od cigle 65.0 cm - Zid od porobetona

- Polimerno-cementno ljepilo 0.35cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Ekspandirani polistiren 10.0 cm - Ekspandirani polistiren

- Polimerno-cementno ljepilo 0.35cm - Polimerno-cementno ljepilo
- Premaz i silikatna zbuka 0.25 cm - Premaz i silikatna Zbuka

0.35 cm
65.0 cm
0.35 cm

8.0 cm
0.35 cm
0.25 cm
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