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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNIČKA OZNAKA : GP2024

MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE I PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I
TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITA OD BUKE
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Projektant : Ivica Lazaneo, dipl.ing.građ. G1432
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Projektant : Mladen Vidušin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 4/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZGRADE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-99
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 5/6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektna tvrtka: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Viškovo
Broj projekta: 2024-164
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 6/6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
Projektna tvrtka: UZGON d.o.o., Viškovo
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Projektant : Andrija Čuljak, mag.ing.mech., S1661
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0.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. imenuje se za projektanta na izradi GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
HIDROINSTALACIJA za građevinu:

Broj projekta: 2024/24/G2

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Obrazloženje

Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore
inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4601., rješenjem oznake UP/I-360-01/10-01/4601 od 20.
prosinca 2010. godine.

Direktor: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.
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0.4. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem članka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

donosi se

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom Mladen Vidušin, mag.ing.aedif. Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske

komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4601., rješenjem oznake UP/I-360-01/10-01/4601 od

20. prosinca 2010. godine izjavljuje da je projekt:
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usklađen sa

- Prostornim planom uređenja Općine Matulji "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08,
46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17, 3/19 i 6/21.

- važećim zakonima i propisima u skladu sa kojima mora biti izrađen.

Projektant:Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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0.5. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) prilaže se:

I S P R A V A O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu:
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izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, propisima,
tehničkim normativima i normama.

Projektant:Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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0.6. ISPRAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU

Na temelju odredbe članka 73. stavaka 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18,
96/18), prilaže se:
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U skladu s odredbama Zakonu o zaštiti na radu, te tehničkim normativima i normama.

Projektant:Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G4601
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KLASA: 350-05/24-28/000324, URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009     1/2
Ova  isprava potpisana je kvalificiranim  potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je  vremenski 

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno  graditeljstvo i 
zaštitu okoliša
Ispostava Opatija 

KLASA: 350-05/24-28/000324
URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009
Opatija, 13.11.2024.

MLADEN VIDUŠIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6

Predmet:  Obavijest o  posebnim uvjetima i uvjetima 
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak  posebnih uvjeta i uvjeta 
po zahtjevu koji je podnio MLADEN VIDUŠIN, HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6, 
OIB 80910919340 za: 

–  rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene - Vatrogasni dom MUNE na 
katastarskim  *214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928 k.o. MUNE (Vele Mune).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama  136. stavka 1. Zakona o 
prostornom  (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom  odnosno  82. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su 
na propisan  pozivana  javnopravna tijela:

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, 
Viktora Cara Emina 2

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  ured civilne 
zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 
13

–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša  9

–  Državni inspektorat,  ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite na radu, HR-51000 
Rijeka, Lošinjska 16

U postupku  posebnih uvjeta i uvjeta  javnopravnim tijelima su 
 sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama  135. 

stavka 3. Zakona o prostornom  odnosno  81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem  sustava eKonferencija  uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 23.10.2024. godine do 
sa 06.11.2024. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, 
Viktora Cara Emina 2
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 uvjeti  - Uvjeti  (elektroenergetska suglasnost za 
jednostavni  URBROJ: 401200103/12351/24AA od 04.11.2024. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  ured civilne zaštite 
Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/11723, URBROJ: 
 od 24.10.2024. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša  9

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/23015, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 05.11.2024. godine

Državni inspektorat,  ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite na radu, HR-51000 
Rijeka, Lošinjska 16

 posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/24-01/2931, URBROJ: 
443-02-02-09-24-2 od 24.10.2024. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste  da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta,  u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti 

Predmet izdavanja ove obavijesti nije  dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama  135. stavka 3. Zakona o prostornom  odnosno  81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem  138. 
Zakona o prostornom  odnosno  85. Zakona o gradnji.

 od  upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

SAVJETNICA ZA PROSTORNO  I 
GRADITELJSTVO II

  Ljiljana Car, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

–   ispravu putem  sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 

–  MLADEN VIDUŠIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA  6
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1.1 TEHNIČKI OPIS

0. OPĆENITO

Projektom je obuhvaćeno rješenje dovoda sanitarno potrošne hladne i tople vode i

odvod fekalne i oborinske vode za rekonstrukciju zgrade - Vatrogasni dom Mune

Građevina je društvene komunalne.

Rekonstrukcija zgrade se izvodi prema važećem PPU Općine Matulji prema čl. 67,
69 i 72.

Sjeverozapadna strana zgrade (dio A) je u djelomično dotrajalom ruševnom stanju
a garaže koje se nalaze u tom dijelu ne zadovoljavaju potrebe DVD-a.

Zbog toga je projektom predviđeno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A)
kompletno ruši zajedno sa temeljima te se izvodi novi dio u postojećim gabaritima.

Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u postojećim gabaritima.
Plan rušenja i rekonstrukcije prikazan u nacrtnoj dokumentaciji u MAPI 2 -

Građevinski projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Opis rekonstrukcije sjeverozapadne strane (dio A)

U sutrenu se izvodi skladište, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija
za kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaža, skladište opreme, hodnik, prostor
dežurne centrale, prostor ups-a, sanitarije, prostor za pranje čizama i kabanica, sanitarije
te prostor tuša sa garderobom za muške te prostor sa tušem i garderobom za žene. Na
katu se izvodi hodnik, prostor za zapovjednika, ured 3, sanitarije (M+Ž) i čajna kuhinja sa
prostorom za dnevni odmor.

Opis rekonstrukcije jugoistočne strane (dio B)

U postojećem dijelu građevine vrši zamjena stropne konstrukcije suterena,
prizemlja, rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se
izvode tri skladišta rekvizita. U prizemlju zgrade izvodi se hodnik, ured 1, dvorana za fitnes,
dvorana za sastanke, sanitarije (M+Ž) i sanirarije za osobe s invaliditetom. Na katu se
izvodi hodnik, arhiva, ured 2, za ured za civilnu zaštitu, spremište opreme civilne zaštite,
sanitarije (M+Ž).

Za potrebe DVD-a se ne gradi vatrogasni toranj, nego se za obuku i vježbu koristi
vatrogasni toranj u koji se nalazi u Centru za obuku vatrogasaca Šapjane.

Na lokaciji postoji instalacija vodovoda, fekalne odvodnja u biološki pročistač i
el.energije, i zgrada će se spojiti na njih, prema prethodnim uvjetima komunalnih poduzeća.
Oborinske krovne vode će se upustiti putem revizionih okana u upojne bunare. Izvodi se
unutarnja i vanjska hidranska mreža te novo vodomjerno okno sa vodomjerom za
hidrantsku mrežu te se po potrebi rekonstruira postojeće vodomjerno okno sa postojećim
vodomjerima.
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1. OSNOVNI PODACI I PODLOGE

Osnovne podloge za ovo projektno rješenje su arhitektonsko-građevinski nacrti

građevine i posebni uvjeti komunalnih društava.

2. VODOVODNA INSTALACIJA

Instalacija hladne vode

Zgrada posjeduje tri vodovodna priključka ispred ulaza u zgradu sa njene
sjeveroistočne strane. Prije početka radova potrebno je sa predstavnicima nadležnih
komunalnih društava utvrditi pozicije svih postojećih instalacija kako prilikom izvođenja
radova ne bi došlo do njihovog oštećenja.

Predmetna građevina spojiti će se na postojeću mrežu javne vodoopskrbe. Izvodi se
novo vodomjerno okno za postavljanje vodomjera za hidransku mrežu. Na predmetnoj lokaciji
je postojeći cjevovodni vodovod ductile DN100 te vodovodni priključak prema predmetnoj
građevini od 1”.

Projektom je predviđena rekonstrukcija vodomjernog okna te izrada vodomjera za
hidransku mrežu. Rekonstrukciju postojećih vodomjera izvršiti ukoliko bude trebalo prema
hidrauličkom proračunu.

Sve radove na izradi priključka od opskrbnog cjevovoda do uključivo vodomjernog
okna izvodi nadležno komunalno društvo, a o trošku investitora. Mjesto, veličinu i izvedbu
vodomjernog okna definirati će nadležno komunalno društvo.

Priključak od vodomjernog okna do objekta zadržava se postojeći vodovodni
priključak od 1”. Cijevi vođene izvan objekta, u teren postaviti na dubinu min. 100 cm od
kote terena radi kolničkog opterećenja i smrzavanja. Ispod cijevi napraviti pješčanu
posteljicu od 10 cm, a iznad cijevi zatrpati pijeskom cca 30 cm.

Za potrebe vanjske i unutarnje hidrantske mreže cjevovod se izvodi od Ductile cijevi
DN 100 i DN60 odnosno pocinčanih čeličnih cijevi 50mm i 65 mm. Izvodi se jedan
nadzemni hidrant B/2C.

Instalacija razvoda hladne i tople vode te recirkulacije unutar objekta izvodi se iz
PP-R (poliolefinski polimer) cijevi. Svi vodovi bit će položeni u zidnim šlicevima i kanalima
u podu.
Sve cijevi je potrebno propisno hidrotermički izolirati, da bi se zaštitile od korozije,
smrzavanja ili grijanja. Priključci i ogranci također moraju biti izvedeni od odabranih cijevi.
Nepropusnost navijenih nastavka postići će se omotavajući prije navijanja navojnicu
nastavaka i cijevi sa vlaknima kudelje umočenim prije toga u magnezitno ulje. Zasuni i
ventili moraju biti tako ugrađeni da su im svi dijelovi pristupačni, te da se po potrebi mogu
zamijeniti. Svaki sanitarni čvor i prostorija sa izvedenim razvodom vode mora na početku
unutarnjeg razvoda imati glavni ventil. Na mjestima gdje su predviđeni glavni zaporni



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.3

1.1. TEHNIČKI OPIS

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

ventili treba ugraditi kromirana vratašca. Horizontalni razvod unutar mora biti izveden sa
nagibom od 1-2% prema glavnom ventilu.

Nakon dovršenja instalacije mora se izvršiti tlačna proba na pritisak od 1,5 radni
pritisak+1 bar, a mjesta koja eventualno ne podnose ovaj pritisak treba popraviti ili
zamjeniti te dovesti u red na teret izvođača radova. Nakon zadovoljavajućeg rezultata
tlačne probe sastavlja se zapisnik koji kod tehničkog pregleda služi kao dokument o
ispravnosti instalacije, te se može pristupiti izolaciji cjevovoda, zatrpavanju rovova i
zatvaranju zidnih usjeka.

Također treba izvršiti propisanu dezinfekciju i pranje. O tome treba sačiniti zapisnik i
ispuniti atest. Potrebno je izvršiti bakteriološku analizu priie predaje objekta na upotrebu i
to kod ovlaštenog Zavoda za javno zdravstvo (prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti
vode za piće (NN 46/94. NN 49/97).

Instalacija tople vode

U suterenu objekta, nalazi se tehnički prostor (toplinska stanica) u koji se postavlja
tri spremnika potrošne tople kapaci te ta 250 l vode za potrebe objekta. Na njega se
uz cijev tople vode spaja i cijev za recirkulaciju vode koja se vodi paralelno sa toplom
vodom do svakog izljevnog mjesta. Za cijevi tople vode i recirkulacije vrijedi sve isto kao i
za razvod hladne vode. Tip i veličina spremnika za pripremu tople vode sa svim
potrebnim armaturama i fazonskim komadima predmet su Strojarskog projekta.

Instalacija protupožarne vode

Za potrebe protupožarne zaštite objekta izvode se vanjski i unutarnji hidrantski vod.
U skladu s elaboratom zaštite od požara izvodi se vanjski nadzemni hidrant neposredno
uz ulaz na parcelu sa sjeverozapadne strane građevine i pet unutarnjih zidnih hidranta
raspoređenih u suterenu, prizemlju i na katu, na pozicijama prikazanim u nacrtnoj
dokumentaciji.

Za potrebe unutarnje hidrantske mreže izvodi se poseban vod od pocinčanih
čeličnih cijevi. Od vodomjernog okna vod se vodi podzemno do pozicije vanjskog
hidranata, a sa istog voda se izvodi i odvojak za unutarnju hidrantsku mrežu. Unutar
objekta izvodi se vod od pocinčanih čeličnih cijevi potrebnog promjera do pozicija zidnih
hidranta. Pozicije pojedinih hidrantskih ormarića određene su u skladu sa elaboratom
zaštite od požara. Zidni hidrantski ormarići su dimenzija 500x500x140 mm. Ormarići se
montiraju na zid na pozicijama kako je to prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. Ormarići
sadrže tlačnu cijev Ø52 x 20m sa spojnicama te kutni ventil Ms 2“ sa stabilnom
spojnicom Ø52 i mlaznicom Ø52 sa zasunom.
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3. KANALIZACIJA FEKALNE VODE

Predmetna građevina je spojena na biološki pročistač.
Fekalna odvodnja se iz objekta odvodi preko revizionih okana, PEHD cijevima fi160

i fi200 za gravitacijsku odvodnju u postojeći sustav fekalne odvodnje, odnosno u postojeći
biološki pročistač a sve prema prema nacrtnoj situaciji hidroinstalacija.

Na cijevima novoplanirane instalacije sanitarne odvodnje nakon izlaza iz objekta
potrebno je ugraditi revizijski T komad u svrhu lakšeg čišćenja i održavanja sustava.

Unutarnja horizontalna i vertikalna kanalizacija kao i razvod su predviđeni iz cijevi
od tvrdog PVC-a, odgovarajućih dimenzija. Cijevi se spajaju standardnim brtvama, a
spojevi se obično premažu viniltap materijalom i onda montiraju. Vertikale se postavljaju u
zidnim otvorima prihvaćene za njih potrebnim obujmicama odnosno se oblažu zidovima od
gipskartonskih ploča.

Pri dnu vertikala ugrađuju se revizioni komadi ispred kojih treba ugraditi kromirana
vratašca. Sve vertikale imaju predviđeno odzračivanje van krova zgrade, ventilacionim
kapama.

Nakon kompletne izvedbe instalacije provodi se ispitivanje na protočnost i
vodotjesnost. Ispitivanje se provodi prema važećim tehničkim propisima, normativima i
standardima.

Instalaciju odvoda voditi u padu od 1-2 %.
U rovovima se cijevi postavljaju na sloj pijeska debljine 5 - 10 cm, te nakon

kompletne montaže zasipavaju slojem pijeska od 30 cm iznad tjemena cijevi te probranim
materijalom iz iskopa.

Sanitarni uređaji

Sanitarni uređaji moraju biti od prvoklasnog materijala. Armature su niklovane. Svi
sanitarni uređaji moraju imati sifon, a sve sanitarne prostorije podni sifon sa rešetkom.

Oborinska odvodnja

Oborinske vode pale na krov zgrade prihvaćaju se horizontalnim olucima te se putem
vertikalnih oluka i PEHD cijevima spajaju u reviziona okna a potom u upojne bunare koji
se nalaze u okolišu građevine - zelenoj travnatoj površini.

Za potrebe oborinske odvodnje predviđen su upojni bunari. Upojni bunar UB1 je upojni
bunar od svjetlih dimenzija 2,5 x 2,5 m i 2,15 dubine. Ulazna cijev je 0,95 m ispod kote
uređenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 7,50 m3. Upojni bunar UB2 je
upojni bunar od svjetlih dimenzija 1,5 x 1,5 m i 2,00 dubine. Ulazna cijev je 0,60 m ispod
kote uređenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 3,15 m3.

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G 4601



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE

1.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

Broj projekta: 2024/24/G2

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

1.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.1

1.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

1.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN

1.Hidraulički proračun vodovodnih instalacija

Hidraulički proračun vodovodnih instalacija zgrade obavit će se prema uputama

njemačkih propisa DVGW - Richtlinen 208, odnosno prema izljevnim jedinicama izljevnih

mjesta.

GLAVNI VODOVODNI PRIKLJUČAK ZA REDOVITU OPSKRBU SANITARNOM VODOM

Postojeći vodovodni priključak iznosi 1”.

Broj AWs[l/s] AWs

WC školjka 9 0,25 1,75

Umivaonik 13 0,50 6,50

Perilica 1 1,50 1,50

Sudoper 1 1,00 1,00

Pisoar 5 0,25 1,25

Tuš Kada 5 1,00 5,00

Rezerva 1,00

AWs =18,00

Q =1,061 l/s

Odabrani priključni vod 25 mm ( 1" ) - PPR 40x6,7mm odnosno PE100 D32x3mm SDR11, PN16

Gubitak po m = 0,055 bar

Brzina 1,8 m/s

- Postoječi vodovodni priključak od 1” zadovoljava.
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Proračun razvoda za priključak 1 (suteren, prizemlje i kat - novi objekt objekt B) - hladna voda

Broj AWs[l/s] AWs

WC školjka 5 0,25 1,00

Umivaonik 9 0,50 4,00

Perilica 1 1,50 1,50

Sudoper 1 1,00 1,00

Pisoar 3 0,25 0,75

Tuš Kada 5 1,00 5,00

Rezerva 1,25

AWs =14,50

Q =0,968 l/s

Odabrani priključni razvod 25 mm ( 1" ) - PPR 40x6,7 mm

Gubitak po m = 0,046 bar

Brzina 1,7 m/s

Proračun razvoda za priključak 2 (prizemlje - rekonstruirani dio objekta A) - hladna voda

Broj AWs[l/s] AWs

WC školjka 2 0,25 0,5

Umivaonik 2 0,50 1,00

Pisoar 1 0,25 0,25

Rezerva 0,75

AWs =2,50

Q =0,354 l/s

Odabrani priključni razvod 20 mm ( 3/4" ) - PPR 32x5,4 mm

Gubitak po m = 0,022 bar

Brzina 0,22 m/s
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Proračun razvoda za priključak 3 (kat - rekonstruirani dio objekta A) - hladna voda

Broj AWs[l/s] AWs

WC školjka 2 0,25 0,5

Umivaonik 2 0,50 1,00

Pisoar 1 0,25 0,25

Rezerva 0,75

AWs =2,50

Q =0,354 l/s

Odabrani priključni razvod 20 mm ( 3/4" ) - PPR 32x5,4 mm

Gubitak po m = 0,022 bar

Brzina 0,22 m/s

GLAVNI VODOVODNI PRIKLJUČAK ZA HIDRANTSKU MREŽU

2.1. Hidrantski vod

 Kota terena na ulazu u parcelu iznosi cca. 634,74 m.n.m.

 Hidrostatski tlak na mjestu priključka parcele iznosi ~ 5,50 Bara

 Potrebna količina hidrantske vode unutarnje hidrantske mreže iznosi 100l/min ~
1,67l/s

 Potrebna količina hidrantske vode vanjske hidrantske mreže iznosi 900l/min = 15,0l/s
- mjerodavna potrebna količina vode za proračun

 Profil spojne cijevi DN100

 Minimalni potrebni tlak na hidrantu ako je moguć pristup vatrogasnog vozila sa
crpkom iznosi 2,5 Bara

 Pri razlici tlakova od 1 bara izmjerenoj ispred i iza hidranta mora najmanji protok za
nadzemni hidrant B/2C izrađen prema normi HRN DIN 3222. Priključci se izrađuju
prema normi HRN DIN 14318. Ovako izrađen hirant ima mogućnost dati na oba
gornja otvora količinu vode od 2.333 l/min (140 m3/h).

Q = 140 m3/h = 2,33 l/min
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- Potrebna količina hidrantske vode unutarnje hidrantske mreže

Broj AWs AWs

Hidrant 5 100,0 500,00
Rezerva 100,00

AWs =600,0

Q = 6,124 l/s

Gubitak po m = 0,005 bar

Brzina 1,20 m/s

Odabrani priključni vod unutarnje hidrantske mreže 80 mm

Dionica od-do Q (l/s)  Dužina dionice (m') v(m/s) Gubitak pritiska (bar) Otpor dionice (bar)

Priključak – NH1 15,00 100 35,0 1,70 0,0071 0,248

Priključak –
račvanje
ZH2/ZH3

6,124 80 1,05 1,50 0,005 0,005

račvanje
ZH2/ZH3 – ZH2

5,000 65 9,55 1,30 0,008 0,076

ZH2-ZH4 3,536 50 4,63 1,60 0,016 0,074

Ukupno linijski gubitak: 0,403 bar

Geodetska visina: 3,13+1,50=4,63 m

Ukupan gubitak tlaka na ZH4 ► 0,403 + 0,46=0,63 bar

0,63 + 2,50 ≈ 4,15 bar ► potreban tlak na mjestu priključka

Uz minimalni tlak na mjestu priključka od 3,13 bara (~ 5,50 Bara prema dobivenim

podacima) i uz osigurani protok od 900 l/min građevina će imati sigurnu protupožarnu zaštitu.
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2.Hidraulički proračun cijevi kanalizacije

DIMENZIONIRANJE NAJOPTEREĆENIJE VERTIKALE SANITARNO FEKALNE
KANALIZACIJE

Vertikala V2 Broj AWs[l/s] AWs

WC školjka 4 2,50 10,00
Umivaonik 2 0,50 2,00
Pisoar 1 1,00 1,00
Tuš kada 2 1,00 2,00
Perilica 1 1,00 1,00
Sudoper 1 1,00 1,00

Rezerva 1,50
AWs= 18,50

qs = 0,5 x  SAW = 2,15 l/s

Odabrano: profil cijevi DN 110 mm, nagib cijevi 2,00 % ► protok iznosi Q=3,63l/s (za
ispunjenost 60%); što zadovoljava proračunski protok otpadne vode.
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3.Oborinska kanalizacija

Oborinske vode pale na krov zgrade prihvaćaju se horizontalnim olucima te se putem
vertikalnih oluka i PEHD cijevima spajaju u reviziona okna a potom u upojne bunare koji
se nalaze u okolišu građevine - zelenoj travnatoj površini

Q - koliĉina oborinskih voda
F - površina (ha)
i - 250,00 l/s/ha za 10 minutni pljusak
Ψ - koificijent površine = 1
ξ - koificijent otjecanja = 1

4.1. Proračun vertikala i upojnih bunara

Upojni bunar UB 1

- prihvaća oborinske vode sa krovnih površina preko vertikala KV2, KV3, KV4, KV5.

P =271+89+43+88,50=491,50 m2

Q= 491,50 x 250 x 1 x 1 /10000=12,29 l/s

profil cijevi PEHD DN 200/171 mm, nagib cijevi 2,00 % - protok iznosi 37,48 l/s zadovoljava

proračunski protok oborinske vode.

V= Q x 60 x 10/1000

V= 12,29x60x10/1000=7,37 m3

- izabran je upojni bunar od svjetlih dimenzija 2,5 x 2,5 m i 2,15 dubine. Ulazna cijev je 0,95 m

ispod kote uređenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 7,50 m3.
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Upojni bunar UB 2

- prihvaća oborinske vode sa krovnih površina preko vertikale KV1

P =202,00 m2

Q= 202,00 x 250 x 1 x 1 /10000=5,05 l/s

profil cijevi PEHD DN 200/171 mm, nagib cijevi 2,00 % - protok iznosi 37,48 l/s zadovoljava

proračunski protok oborinske vode.

V= Q x 60 x 10/1000

V= 5,05x60x10/1000=3,03 m3

- izabran je upojni bunar od svjetlih dimenzija 1,5 x 1,5 m i 2,00 dubine. Ulazna cijev je 0,60 m

ispod kote uređenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 3,15 m3.

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G 4601
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1.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakon o gradnji,
Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste –Zagreb 2001.), te s važećim
hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu.

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditelj, Nadzorni inženjer i
Revident su dužni pridržavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je dužan:
- povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stručni nadzor nad građenjem

Izvoditelj radova je po zakonu dužan:
- tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i

stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite
korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite
od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava.

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja što dokazuje da je kvaliteta određenog
proizvoda u skladu s važećim propisima u normama.

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom
i zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitet građenja Izvoditelj mora na gradilištu posjedovati
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:
- voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu
- donijeti rješenja o postavljanju odgovornih osoba
- izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od

požara
- izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina
- načiniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi
- sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene organizacije prema programu

ispitivanja
- sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama

proizvoditelja i važećim propisima
- sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina
- nabaviti odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu
- sastaviti zapisnike o montaži opreme



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.2

1.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

- prikupiti jamstvene listove
- priložiti uputstva o pogonu i održavanju
- priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja
- podnijeti izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)
- izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija
- provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja

kvalitete radova te ugrađenog materijala i opreme

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete
radova može provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava
naručitelj radova odnosno Investitor.

Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku, a u skladu s
važećim Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste -–Zagreb 2001.), te s
važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je
predočiti Investitoru.

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito
dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.

Da bi se kontrolirala i osigurala kvaliteta izvedenih radova i kvaliteta ugrađenog materijala i
opreme, investitor i izvođač moraju poduzeti slijedeće radove:

I NADZOR NAD IZVOĐENJEM INSTALACIJA
Investitor mora osigurati nadzor nad izvođenjem hidroinstalacija u skladu sa Zakonom o

gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Nadzor se mora povjeriti Pravnoj osobi i nadzornom inženjeru.

II KVALITETA UGRADENE OPREME I MATERIJALA
Materijal upotrebljen u izvedbi hidroizolacija mora zadovoljavati slijedeće standarde:

II A VODOVODNA INSTALACIJA - DOVOD VODE:

- Čelične pocinčane cijevi i fazonski komadi N.C. BS 223-225
- Čelične bešavne cijevi N.C.B5.124
- Ljevanoželjezne cijevi N.C.J1.030
- Bakrene cijevi N.C.D5.501
- PVC cijevi za kanalizaciju N.U.M1.050
- Požarno sigurnosna oprema N.Z.C1.021
- Požarno opterećenje N.U.Jl. 030
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II B VODOVODNA INSTALACIJA - ODVOD VODE
- PVC cijevi i fazonski komadi N.G.C6.S 01-521
- Olovne cijevi N.C.E4.041
- Keramičke cijevi N.B.D1.210
- Azbestcemetne cijevi N.B.C4.061
- Ljevano željezne cijevi i fazonski komadi C.l. 421-482

II C SANITARNI UREDAJI
- Umivaonik N.U.N5.100
- Bide N.U.N5.130
- WC školjka N.U.N5.121
- Ljevano-željezna kada N.U.N5.220
- Tuš kada N.U.N5.230
- Sudoper -jednodjelni N.U.N5.300
- Sudoper dvodjelni N.U.NS. 306

II D ZASUNI:
- Obični zasuni N.M.C5.021
- Zasuni sa prirubnicom N.M.C5.031
- Slavine obične N.M.C5.400
- Zasuni, za opće svrhe N.M.C5.600

II E MJEŠALICE
- Stojeća mješalica s pokretnom lulom N.M.C5.804
- Zidna mješalica s pokretnom lulom N.M.C5.803
- Zidna kadna mješalica N.M.C5.800
- Zidna kadna mješalica s pokr. Lulom N.M.C5.801
- Zidna mješalica za tuš N.M.C5.816

II F RAZNI DIJELOVI
- Sigurnosru ventil DN 15 i DN 20 N.M.C5.310
- Sigurnosni ventil DN 25 N.M.C5.311
- WC ispirač N.M.C5.821
- Sifon za umivaonik N.M.C5.810
- Sifon za pisoar N.M.C5.811
- Odljevno koljeno s čepom za kadu N.M.C5.812
- Preljevno koljeno za kadu N.M.C5.813
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II G RAZNO
- Zaštita od korozije prevlakama N.C.T7.105
- Zaštita od korozije premazivanjem N.C.T7.300
- Poklopci za okna N.M.J6.210
- Kišne rešetke N.M.J6.250
- Stupaljke N.M.J6.285
- Hidroforske posude N.M.E2.100
- Električni zagrijači vode N.M1.100

III KVALITETA IZVEDBE
Kod izvođenja hidroinstalacija potrebno je pridržavati se slijedećih normativa:

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN03/2011)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

IV KONTROLA KVALITETE IZVEDBE (ISPITIVANJE)
Ispitiivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada Protokola i zapisnika o

ispitivanju i pregledu te predaju investitoru sve potrebne dokumentacije.

V PRETHODNEMJERE
Prije početka radova na izvođenju instalacija mora se komunalnom poduzeću predati

Glavni projekt na suglasnost.

Jedan odobreni primjerak služi izvoditelju kao dozvola za izvođenje i mora biti na gradilištu.
Izvoditelj je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da prije početka
radova usporedi projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradilišta i s nadzomim inženjerom
raspravi sva pitanja. Prije svake eventulane izmjene izvoditelj je dužan da pravovremeno obavijesti
nadzornog inženjera, a ovaj nadležno komunalno društvo o namjeravnim izmjenama.

VI POSTAVLJANJE VODOVA
Izvoditelj je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim

visinama na gradilištu. Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba izvesti priključak, zatim temeljna
mreža, a na kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema najnižem
ispusnom mjestu, a ako je ovih više o tome se mora voditi računa. Promjena pravca vodovodnih
cijevi će se izvoditi lukovima, a ne koljenina. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego
okomito na površinu zida.
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VII CIJEVI U ZEMLJI
Sve cijevi u zemlji polažu se u sloj pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana u debljini

najmanje 10 cm. U nasutom zamljištu se na dno rova treba postaviti dovoljno debeli sloj pijeska i
dobro nabiti. Humus, otpaci, građ. materijal, zgura i kamenje ne smiju se upotrebljavati za
zatrpavanje rovova. Postavljene cijevi u rovovima može otpočeti tek pošto je nadzorni inženjer
ustanovio da je rov pravilan i po projektu iskopan. Rovove se ne smije zatrpati prije nego što ga je
nadzorni inženjer pregledao, odnosno prije nego je instalacija ispitana.

VIII CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA
Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvoriti za prolaz

cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen
plastičnim materijalom, da bi se sprječilo oštećenje cijevi.

Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštiti zaštitnom cijevi, čiji je
promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor će se ispuniti
kudeljom ili elastičnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode. Eventulano nepredviđeno
udubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo po predhodnoj dozvoli
nadzornog inženjera.

Na mjestima prolaska plastičnih cijevi kroz konstruktivne dijelove objekta i između požarnih
sektora obavezno se ugrađuje protupožarna obujmica odgovarajućeg promjera.

IX ZAŠTITA CIJEVI
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala i tamo gdje

mogu biti izložene zagadenju, zamrzavanju i koroziji. Pri ukrštanju s odvodnicima vodovodna cijev
mora biti viša. Na mjesiima gdje su izložene smrzavanju, cijevi se trebaju toplinski izolirati. Izolacija
se treba izvesti brižljivo i vodovi se ne smiju zatvrati prije nego što nadzorni inženjer pregleda. Pri
radu oštećena izolacija treba se pažljivo popraviti. Pri obustavi rada cijevi se moraju na pogodan
način privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili oštetile.

X SPOJEVI
Spojevi cijevi među sobom i između cijevi i fazonskih komada, odnosno armatura, moraju

se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima
armature, kudeljom ili na drugi način deforrniran savijanjem cijevi. Spojevi pocinčanih cijevi
zaptivaju se kudeljom i kitom, ne smije sadržavati minij ili druge otrovne sastojke. Spojevi cijevi u
zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći.

XI PRIČVRŠĆENJE CIJEVI
Vodovi se pričvršćuju za zidove obujmicom, na razmacima ovisnim od promjera i vrste

cijevi.
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XII ARMATURA
Vodovodne armature moraju se predhodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi.

Ugrađivanje armatura mora se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom rukovanju i o
estetskom izgledu. Ispusnice, mješalice i druge armature kojima se rukuje moraju se pričvrstiti na
zidove pomoću zidnih pločica na uglavcima.

XIII ISPITIVANJE INSTALACIJE
Gotova, ali još neizolirana i nezatrpavana mreža instalacije mora se prije puštanja ispitati

na nepropusnost i na dobro funkcioniranje. Vodovodna cijevna mreža ako propisima nije drugačije
određeno, stavlja se pod probni pritisak dva puta veći od radnog, ali najmanje 12 bara za vrijeme
od 30 min.

Ovo ispitivanje se vrši tlačnim, pumpama pomoću kojih se vrši pritisak na vodu u instalaciji.
Pumpa se priključi odmah iza vodomjera i pritisak se vrši u smjeru toka vode kad je mreža u
pogonu. Prije ispitivanja mreža se mora ispuniti vodom, a zrak iz iste se mora ispustiti da pri
ispitivanju ne bi došlo do udara.

Vanjska kanalizacija mora se ispitati na vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a njena strukturalna stabilnosti i
funkcionalnost sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao
i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).

Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena pravna osoba koja ispunjava uvjete
propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima
Rješenje sukladno članku 8. istoga pravilnika.

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G 4601
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POPIS NACRTA

1. SITUACIJA HIDROINSTALACIJE 1: 100

2. TLOCRT SUTERENA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100

3. TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100

4. TLOCRT I KATA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100

5. TLOCRT SUTERENA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100

6. TLOCRT PRIZEMLJA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100

7. TLOCRT I KATA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100

8. TLOCRT SUTERENA - OBORINSKA ODVODNJA 1: 100

9. TLOCRT PRIZEMELJA - OBORINSKA ODVODNJA 1: 100

10. TLOCRT KROVNIH PLOHA OBORINSKA I FEKLANA ODVODNJA 1: 100
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Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE

2. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

Broj projekta: 2024/24/G2

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Investitor: OPĆINA MATULJI
Trg M. Tita 11
51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

2. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA



Investitor: OPĆINA MATULJI, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOMMUNE str.1

2.PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

AG-PROJEKT d.o.o., Žuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.

PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

Procjena troškova građenja hidroinstalacija (dovod vode, fekalna odvodnja, hidranska
mreža i oborinska odvodnja) iznosi 120.000,00 eura (bez PDV-a).

Projektant: Mladen Vidušin, mag.ing.aedif., G 4601
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