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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA : GP2024

MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZGRADE | PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITA OD BUKE
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.0., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/A
Projektant : Boris Ruzi¢, ing.grad.-visokogr. A651
Projektant : Mladen Vidusin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 2/6  GRADEVINSKI PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.0., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G1
Projektant : lvica Lazaneo, dipl.ing.grad. G1432

MAPA 3/6 GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACLIA
Projektna tvrtka: AG-PROJEKT d.o.0., Kostrena
Broj projekta: 2024/24/G2
Projektant : Mladen Vidusin, mag.ing. aedif. G4601

MAPA 4/6  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZGRADE
Projektna tvrtka: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Damir Siljeg, Viskovo
Broj projekta: 2024-99
Projektant: Damir Siljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 5/6  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektna tvrtka: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Damir Siljeg, Viskovo
Broj projekta: 2024-164
Projektant: Damir Siljeg, mag.ing.el. E2374

MAPA 6/6  STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACUA
Projektna tvrtka: UZGON d.o.0., Viskovo
Broj projekta: GP 207/2024
Projektant : Andrija Culjak, mag.ing.mech., S1661

Glavni projektant: Ivica Lazaneo, dipl.ing.grad., G1432

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

: 2024/24/G2

0.1. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

B REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040131212
QIB:
22938688079
EUID:
HRSR.040131212
TVRTKA:
1 AG - PROJEKT drustvo s ogranicenom odgovorno$céu za projektiranije,
nadzor i marketing
i, AG - PROJEKT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Kostrena (Op¢ina Kostrena)
Zuknica 50

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ogranicenom odgovornos$céu

PREDMET POSLOVANJA:

i1 - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

L = - Izrada 1 izvedba projekata iz podruéja
gradevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva,
kemije, mehanike i industrije

1 * - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 = - Izvodenje investicionih radova u inozemstvu i

ustupanje izvodenja investicionih radova stranoj
osobi u Republici Hrvatskoj

3 & - Proizvodnja vina

3 x - Vinogradarstvo

g - Kupnja 1 prodaja robe na veliko i malo, te obavljanje
trgovackog posredovanja na domacdem i inozemnom
trzistu

3 - Proizvodnija i1 prodaja octa

gy o - Proizvodnja 1 prodaja suhog grozda

3 # - Proizvodnja i prodaja rakije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 TIvica Lazaneo, OIB: 61789980572
Kostrena, Zuknica 50
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Ivica Lazaneo, OIB: 61789980572
Kostrena, Zuknica 50

1 - direktor

i - zastupa samostalno i pojedinacno
Izradeno: 2020-07-08 15:36:02 D004
Podaci od: 2020-07-08 Stranica: 1 od 3

AG-PROJEKT d.o0.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka,

studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

Broj projekta: 2024/24/G2

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

REPUBLIKA HRVATSKA

Elektronicki zapis

TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
TEMELJNI KAPITAL:
1 26.600,00 kuna
PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 10. studenog 1989. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 19. prosinca 1995.
godine.

2 Odlukom osnivaca od dana 19. prosinca 1995. godine izmjenjene su
odredbe Izjave o uskladenju u ¢l. 4. koji se odnosi na sjediste.

3  Odlukom ¢lana drustva od 8. studenog 2005. godine izmijenjena je
Izjava o uskladenju u ¢l. 8. koji se odnosi na predmet poslovanja-

djelatnosti.
isprava.

Proc¢iscéeni tekst Izjave

OSTALI PODACI:

1 Subjekt do sada upisan u reg. ulosku

suda u Rijeci.

bro]

FINANCIJSKA IZVJESCA:

dostavljen je u zbirku

1-1401-00 Trgovackog

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 30.06.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvijeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/11251-9 17.07.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-98/2448-4 15.03.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-05/3866-4 21.11.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-19/461-2 25.01.2019 Trgovacki sud u Rijeci

eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis

eu / 13.05.2011 elektronic¢ki upis

eu / 31.03.2012 elektronicki upis

eu / 29.03.2013 elektronicki upis

eu / 27.06.2014 elektronicki upis

eu / 29.06.2015 elektronicki upis

eu / 12.05.2016 elektronicki upis

eu / 02.05.2017 elektronicki upis

eu / 12.06.2018 elektronicki upis

eu / 28.06.2019 elektronicki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis
Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

2020-07-08 15:36:02
2020-07-08

Izradeno:
Podaci od:

D004

Stranica: 2 od 3

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena

Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.07.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu
od 10.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUBPA HR26635293339, C=HR

Broj zapisa: 00MXd-on9KG-905el-YhzNh-1fL10
Kontrolni broj: b¥Yn2P-8BOxr-5uNNz-p4TbM

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa
i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda potvrduje to&nost
isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toclnosti podataka moZe se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Tzradeno: 2020-07-08 15:36:02 D004
Podaci od: 2020-07-08 Stranica: 3 od 3

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA kojim se

Mladen Vidusin, mag.ing.aedif. imenuje se za projektanta na izradi GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA
HIDROINSTALACIJA za gradevinu:

Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULJI

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Obrazlozenje

Mladen Vidusin, mag.ing.aedif. upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4601., rjeSenjem oznake UP/I-360-01/10-01/4601 od 20.
prosinca 2010. godine.

Direktor: lvica Lazaneo dipl.ing.grad.

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.3. RJESENJE O UPISU PROJEKTANATA U IMENIK

B E
B

4

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/1-360-1/10-01/4601
Urbroj: 500-03-10-1
Zagreb, 20. prosinca 2010. godine

Na temelju Clanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i infenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i ¢lanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine”, broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjesavajuci po Zahtjevu za upis VIDUSIN
MLADENA, magistar inZenjer gradevinarstva (mag.ing.aedif.), RIJEKA, Ivana Filipovi¢a
13, u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZzenjera gradevinarstva, donio je

RJIESENJE
0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarsiva HKIG upisuje se VIDUSIN MLADEN,
mag.ing.aedif., RIJEKA, pod rednim brojem 4601, s danom upisa 16.12.2010. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, VIDUSIN MLADEN,
mag.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru
zadace gradevinske struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s dlancima 59. | 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s &lancima 76. | 77.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovladteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovladteni inZenjer gradevinarstva.

4. OvlaStenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje “inZenjersku iskaznicu” | "peéat”, koji
su trajno vlasnistvo HKIG.

5. Ovladteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelia. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uradunata je u &lanarinu ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

6. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je pladati HKIG &anarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja dlanstva, te pri prestanku clanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

7. OvlaSteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s &lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisucu kuna) u korist rauna HKIG.

Obrazlozenje

VIDUSIN MLADEN, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrZanoj 20.12.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva
HKIG u skladu s ¢lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je acijenio da imenovani u skladu s
Clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i clankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlagtenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovla&tenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjece pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadade gradevinske struke sve u skladu s ¢lancima
15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
dielatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s dancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09.), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva mo¥e poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalno u vlastitom
uredu, zajednickom uredu, projektantskom drudtvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stu€nog nadzora gradenja
prema ¢lanku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovladteni inZenjer gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u sluCaju mirovanja Elanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uradunata je u dlanarinu
ovladtenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjede pravo na "peéat"
i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasnistvo HKIG temeljem é&lanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovladteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s &ancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovlatencg inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struéne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim usavrsavanjima,
te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavriavanije i primanje Glasila Komore;
pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje
iz Elanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnoSenje prigovora na
rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za dono3enje novih te za izmjene i dopune akata
Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje Clanstva u Komori.

DuZnosti ovlaitenog infenjera gradevinarstva Jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavijesno obavljanje funkcije u
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tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjeStavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisi iz podruéja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
‘promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s provjerom
postovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje ¢lanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slucaju prestanka clanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s Clankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati clanarinu.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili strunog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s tockom II. Odluke o visini Clanarine, upisnine i naknade za poslove kojima
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplaéena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (slovima: tisuc¢u kuna) u korist racuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s ¢lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
donosi ovo rjesSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zaiba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni sper podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

| predsjednik
Hrvatske konf]o'rg-‘inierijera gradevinarstva
‘;‘;f' /A h e
‘Zvonimir Sever, dipl.ing.grad.

/

Dostaviti:

1. MLADEN VIDUSIN,

51000 RIJEKA, Ivana Filipovica 13
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.4. 1ZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem c¢lanka 108. stavak 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

donosi se

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom Mladen Vidusin, mag.ing.aedif. Upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4601., rjeSenjem oznake UP/I-360-01/10-01/4601 od
20. prosinca 2010. godine izjavljuje da je projekt:

Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULII

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

uskladen sa

- Prostornim planom uredenja Opc¢ine Matulji "Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 36/08,
46/11, 27/16, 20/17-prociscéeni tekst, 31/17,3/19i 6/21.

- vaze¢im zakonima i propisima u skladu sa kojima mora biti izraden.

Projektant: Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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0. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

0.5. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od poZzara (NN 92/10, 114/22) prilaze se:

ISPRAVA O ZASTITIOD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od poZara primijenjene u glavhom projektu:

Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULII

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACLA

izradene sukladno Zakonu o =zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, propisima,
tehni¢kim normativima i normama.

Projektant: Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601
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0.6. ISPRAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI NA RADU

Na temelju odredbe ¢lanka 73. stavaka 2 Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18,
96/18), prilaze se:

ISPRAVA O ZASTITI NA RADU

kojom se potvrduje da su mjere zastite na radu primijenjene u glavnom projektu:

Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
Investitor: OPCINA MATULJI

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

U skladu s odredbama Zakonu o zastiti na radu, te tehni¢kim normativima i normama.

Projektant: Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G4601
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s
REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa
Ispostava Opatija

KLASA: 350-05/24-28/000324
URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009
Opatija, 13.11.2024.

> MLADEN VIDUSIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA JURCICA 6

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio MLADEN VIDUSIN, HR-51000 Babina Rijeka, PETRA JURCICA 6,
OIB 80910919340 za:

— rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene - Vatrogasni dom MUNE na
katastarskim Cesticama *214, 66/4, 2924, 2926, 2927, 2928 k.o. MUNE (Vele Mune).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradniji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su
na propisan nacin elektroni€ki pozivana sljedec¢a javnopravna tijela:

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru€ni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia
13

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-51000
Rijeka, LoSinjska 16
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektroniCkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno €lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronitkog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 23.10.2024. godine do zaklju¢no
sa 06.11.2024. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2

KLASA: 350-05/24-28/000324, URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009 12
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU ELREE
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 2

Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. s
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— utvrdeni uvjeti priklju¢enja - Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni priklju¢ak), URBROJ: 401200103/12351/24AA od 04.11.2024. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/11723, URBROJ:
511-01-375-24-2-ZC od 24.10.2024. godine

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangesSa Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/23015, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 05.11.2024. godine

= Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-51000
Rijeka, LoSinjska 16
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/24-01/2931, URBROJ:
443-02-02-09-24-2 od 24.10.2024. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢&lanka 81.

stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem c¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnii.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (,Narodne novine“ broj 156/22).

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREBDENJE |
GRADITELJSTVO Il
Ljiliana Car, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektroniCku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MLADEN VIDUSIN
HR-51000 Babina Rijeka, PETRA JURCICA 6

KLASA: 350-05/24-28/000324, URBROJ: 2170-03-06/4-24-0009 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU L5
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Elektronicki potpis

sukladno uradbi (EU) broj 9102014
Wierodostojnost ovog dokurmenta mozete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovoy koda, sustay de
‘ag preusrjeri na stranice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
wierodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valiana jei
istovjetna potpisanom dokurnentu u fizié kom obliku.

LJILJAHA GAR .
PRIMORSKO - GORANSKA ZURANLIA
Pofpiganc: 13.11.2024.
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.1

1.1. TEHNICKI OPIS

1.1 TEHNICKI OPIS

0. OPCENITO

Projektom je obuhvaéeno rjeSenje dovoda sanitarno potroSne hladne i tople vode i
odvod fekalne i oborinske vode za rekonstrukciju zgrade - Vatrogasni dom Mune

Gradevina je drustvene komunalne.

Rekonstrukcija zgrade se izvodi prema vaze¢em PPU Opcéine Matulji prema ¢l. 67,
69i72.

Sjeverozapadna strana zgrade (dio A) je u djelomi¢no dotrajalom rusevnom stanju
a garaze koje se nalaze u tom dijelu ne zadovoljavaju potrebe DVD-a.

Zbog toga je projektom predvideno da se sjeverozapadna strana zgrade (dio A)
kompletno rudi zajedno sa temeljima te se izvodi novi dio u postojecim gabaritima.

Preostali dio zgrade (dio B) rekonstruira se u postoje¢im gabaritima.

Plan ruSenja i rekonstrukcije prikazan u nacrtnoj dokumentaciji u MAPI 2 -
Gradevinski projekt mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Opis rekonstrukcije sjeverozapadne strane (dio A)

U sutrenu se izvodi skladiste, toplinska podstanica, prostorija za agregat i prostorija
za kompresor. U prizemlju novog dijela izvodi se garaza, skladiSte opreme, hodnik, prostor
dezurne centrale, prostor ups-a, sanitarije, prostor za pranje Cizama i kabanica, sanitarije
te prostor tusa sa garderobom za muske te prostor sa tuSem i garderobom za Zene. Na
katu se izvodi hodnik, prostor za zapovjednika, ured 3, sanitarije (M+Z) i ajna kuhinja sa
prostorom za dnevni odmor.

Opis rekonstrukcije jugoistoéne strane (dio B)

U postoje¢em dijelu gradevine vr$i zamjena stropne konstrukcije suterena,
prizemlja, rekonstrukcija krovne konstrukcije te prenamjena prostorija. U suterenu se
izvode tri skladiSta rekvizita. U prizemlju zgrade izvodi se hodnik, ured 1, dvorana za fitnes,
dvorana za sastanke, sanitarije (M+Z) i sanirarije za osobe s invaliditetom. Na katu se
izvodi hodnik, arhiva, ured 2, za ured za civilnu zastitu, spremiste opreme civilne zastite,
sanitarije (M+2).

Za potrebe DVD-a se ne gradi vatrogasni toranj, nego se za obuku i vjezbu koristi
vatrogasni toranj u koji se nalazi u Centru za obuku vatrogasaca Sapjane.

Na lokaciji postoji instalacija vodovoda, fekalne odvodnja u bioloSki procCistac i
el.energije, i zgrada Ce se spojiti na njih, prema prethodnim uvjetima komunalnih poduzeca.
Oborinske krovne vode ¢e se upustiti putem revizionih okana u upojne bunare. lzvodi se
unutarnja i vanjska hidranska mreza te novo vodomjerno okno sa vodomjerom za
hidrantsku mrezu te se po potrebi rekonstruira postoje¢e vodomjerno okno sa postojeéim
vodomjerima.

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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1. OSNOVNI PODACI | PODLOGE

Osnovne podloge za ovo projektno rjeSenje su arhitektonsko-gradevinski nacrti

gradevine i posebni uvjeti komunalnih drustava.

2. VODOVODNA INSTALACIJA

Instalacija hladne vode

Zgrada posjeduje tri vodovodna prikljuCka ispred ulaza u zgradu sa njene
sjeveroistoCne strane. Prije poCetka radova potrebno je sa predstavnicima nadlezZnih
komunalnih drustava utvrditi pozicije svih postojecih instalacija kako prilikom izvodenja
radova ne bi doslo do njihovog oStecenja.

Predmetna gradevina spojiti Ce se na postojecu mreZu javne vodoopskrbe. Izvodi se
novo vodomjerno okno za postavljanje vodomjera za hidransku mrezu. Na predmetnoj lokaciji
je postojeci cjevovodni vodovod ductile DN100 te vodovodni prikljuak prema predmetnoj
gradevini od 1”.

Projektom je predvidena rekonstrukcija vodomjernog okna te izrada vodomijera za
hidransku mreZu. Rekonstrukciju postojecih vodomjera izvrsiti ukoliko bude trebalo prema
hidraulickom proracunu.

Sve radove na izradi prikljucka od opskrbnog cjevovoda do uklju€ivo vodomjernog
okna izvodi nadlezno komunalno drustvo, a o trosku investitora. Mjesto, veli€inu i izvedbu
vodomjernog okna definirati ¢e nadlezno komunalno drustvo.

Priklju¢ak od vodomjernog okna do objekta zadrzava se postojeéi vodovodni
prikljucak od 1”. Cijevi vodene izvan objekta, u teren postaviti na dubinu min. 100 cm od
kote terena radi kolnickog optereéenja i smrzavanja. Ispod cijevi napraviti pjeS€anu
posteljicu od 10 cm, a iznad cijevi zatrpati pijeskom cca 30 cm.

Za potrebe vanjske i unutarnje hidrantske mrezZe cjevovod se izvodi od Ductile cijevi
DN 100 i DN60 odnosno pocin¢anih Celi€nih cijevi ¢50mm i $¢65 mm. lzvodi se jedan
nadzemni hidrant B/2C.

Instalacija razvoda hladne i tople vode te recirkulacije unutar objekta izvodi se iz
PP-R (poliolefinski polimer) cijevi. Svi vodovi bit ¢e poloZeni u zidnim Slicevima i kanalima
u podu.
Sve cijevi je potrebno propisno hidrotermicki izolirati, da bi se zastitile od korozije,
smrzavanija ili grijanja. Priklju€ci i ogranci takoder moraju biti izvedeni od odabranih cijevi.
Nepropusnost navijenih nastavka posti¢i ¢e se omotavajuéi prije navijanja navojnicu
nastavaka i cijevi sa vlaknima kudelje umoc€enim prije toga u magnezitno ulje. Zasuni i
ventili moraju biti tako ugradeni da su im svi dijelovi pristupacni, te da se po potrebi mogu
zamijeniti. Svaki sanitarni ¢vor i prostorija sa izvedenim razvodom vode mora na pocetku
unutarnjeg razvoda imati glavni ventil. Na mjestima gdje su predvideni glavni zaporni

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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1.1. TEHNICKI OPIS

ventili treba ugraditi kromirana vrataSca. Horizontalni razvod unutar mora biti izveden sa
nagibom od 1-2% prema glavnom ventilu.

Nakon dovrSenja instalacije mora se izvrsiti tlacna proba na pritisak od 1,5 radni
pritisak+1 bar, a mjesta koja eventualno ne podnose ovaj pritisak treba popraviti ili
zamjeniti te dovesti u red na teret izvodaca radova. Nakon zadovoljavajuceg rezultata
tlaCne probe sastavlja se zapisnik koji kod tehniCkog pregleda sluzi kao dokument o
ispravnosti instalacije, te se moze pristupiti izolaciji cjevovoda, zatrpavanju rovova i
zatvaranju zidnih usjeka.

Takoder treba izvrsiti propisanu dezinfekciju i pranje. O tome treba saciniti zapisnik i
ispuniti atest. Potrebno je izvrsiti bakteriolosku analizu priie predaje objekta na upotrebu i
to kod ovlaStenog Zavoda za javno zdravstvo (prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti
vode za pice (NN 46/94. NN 49/97).

Instalacija tople vode

U suterenu objekta, nalazi se tehnicki prostor (toplinska stanica) u koji se postavlja
tri spremnika potroSne tople kapaciteta 250 | vode za potrebe objekta. Na njega se
uz cijev tople vode spaja i cijev za recirkulaciju vode koja se vodi paralelno sa toplom
vodom do svakog izljevnog mjesta. Za cijevi tople vode i recirkulacije vrijedi sve isto kao i
za razvod hladne vode. Tip i veliCina spremnika za pripremu tople vode sa svim
potrebnim armaturama i fazonskim komadima predmet su Strojarskog projekta.

Instalacija protupozarne vode

Za potrebe protupozarne zastite objekta izvode se vanjski i unutarnji hidrantski vod.
U skladu s elaboratom zastite od pozara izvodi se vanjski nadzemni hidrant neposredno
uz ulaz na parcelu sa sjeverozapadne strane gradevine i pet unutarnjih zidnih hidranta
rasporedenih u suterenu, prizemlju i na katu, na pozicijama prikazanim u nacrtnoj
dokumentaciji.

Za potrebe unutarnje hidrantske mreze izvodi se poseban vod od pocin€anih
Celicnih cijevi. Od vodomjernog okna vod se vodi podzemno do pozicije vanjskog
hidranata, a sa istog voda se izvodi i odvojak za unutarnju hidrantsku mrezu. Unutar
objekta izvodi se vod od pocin€anih Celiénih cijevi potrebnog promjera do pozicija zidnih
hidranta. Pozicije pojedinih hidrantskih ormari¢a odredene su u skladu sa elaboratom
zastite od pozZara. Zidni hidrantski ormari¢i su dimenzija 500x500x140 mm. Ormariéi se
montiraju na zid na pozicijama kako je to prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. Ormarici
sadrze tlaCnu cijev @52 x 20m sa spojnicama te kutni ventii Ms 2“ sa stabilnom
spojnicom @52 i mlaznicom @52 sa zasunom.
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1.1. TEHNICKI OPIS

3. KANALIZACIJA FEKALNE VODE

Predmetna gradevina je spojena na bioloski procCistac.

Fekalna odvodnja se iz objekta odvodi preko revizionih okana, PEHD cijevima fi160
i fi200 za gravitacijsku odvodnju u postojeci sustav fekalne odvodnje, odnosno u postojeci
bioloSki proCista¢ a sve prema prema nacrtnoj situaciji hidroinstalacija.

Na cijevima novoplanirane instalacije sanitarne odvodnje nakon izlaza iz objekta
potrebno je ugraditi revizijski T komad u svrhu lakSeg CiS¢enja i odrzavanja sustava.

Unutarnja horizontalna i vertikalna kanalizacija kao i razvod su predvideni iz cijevi
od tvrdog PVC-a, odgovaraju¢ih dimenzija. Cijevi se spajaju standardnim brtvama, a
spojevi se obi¢no premazu viniltap materijalom i onda montiraju. Vertikale se postavljaju u
zidnim otvorima prihvaéene za njih potrebnim obujmicama odnosno se oblaZu zidovima od
gipskartonskih ploca.

Pri dnu vertikala ugraduju se revizioni komadi ispred kojih treba ugraditi kromirana
vrataSca. Sve vertikale imaju predvideno odzracivanje van krova zgrade, ventilacionim
kapama.

Nakon kompletne izvedbe instalacije provodi se ispitivanje na proto¢nost i
vodotjesnost. Ispitivanje se provodi prema vazecim tehniCkim propisima, normativima i
standardima.

Instalaciju odvoda voditi u padu od 1-2 %.

U rovovima se cijevi postavljaju na sloj pijeska debljine 5 - 10 cm, te nakon
kompletne montaZe zasipavaju slojem pijeska od 30 cm iznad tjemena cijevi te probranim
materijalom iz iskopa.

Sanitarni uredaiji

Sanitarni uredaji moraju biti od prvoklasnog materijala. Armature su niklovane. Svi
sanitarni uredaji moraju imati sifon, a sve sanitarne prostorije podni sifon sa reSetkom.

Oborinska odvodnja

Oborinske vode pale na krov zgrade prihvacaju se horizontalnim olucima te se putem
vertikalnih oluka i PEHD cijevima spajaju u reviziona okna a potom u upojne bunare koji
se nalaze u okoliSu gradevine - zelenoj travnatoj povrsini.

Za potrebe oborinske odvodnje predviden su upojni bunari. Upojni bunar UB1 je upojni
bunar od svjetlih dimenzija 2,5 x 2,5 m i 2,15 dubine. Ulazna cijev je 0,95 m ispod kote
uredenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 7,50 m3. Upojni bunar UB2 je
upojni bunar od svjetlih dimenzija 1,5x 1,5 mi 2,00 dubine. Ulazna cijev je 0,60 m ispod
kote uredenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 3,15 m3.

Projektant: Mladen ViduSin, mag.ing.aedif., G 4601

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

Broj projekta: 2024/24/G2

Broj projekta:
Gradevina:

Investitor:

Razina obrade:

Strukovna odrednica:

2024/24/G2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
OPCINA MATULII

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACLA

1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena

Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.1

1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

1.2 HIDRAULICKI PRORACUN

1.Hidrauli¢ki proraéun vodovodnih instalacija

HidrauliCki proracun vodovodnih instalacija zgrade obavit ¢e se prema uputama
njemackih propisa DVGW - Richtlinen 208, odnosno prema izljevnim jedinicama izljevnih

mjesta.

GLAVNI VODOVODNI PRIKLJUCAK ZA REDOVITU OPSKRBU SANITARNOM VODOM

Postojeci vodovodni prikljuak iznosi 1.

Broj AWs]l/s] >AWs
WC skoljka 9 0,25 1,75
Umivaonik 13 0,50 6,50
Perilica 1 1,50 1,50
Sudoper 1 1,00 1,00
Pisoar 5 0,25 1,25
Tus Kada 5 1,00 5,00
Rezerva 1,00
>AWs =18,00

Q =1,0611I/s

Odabrani prikljuéni vod 25 mm ( 1" ) - PPR 40x6,7mm odnosno PE100 D32x3mm SDR11, PN16
Gubitak pom = 0,055 bar

Brzina 1,8 m/s

- Postojeci vodovodni priklju¢ak od 1” zadovoljava.
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Broj projekta: 2024/24/G2

str.2

Proracun razvoda za priklju¢ak 1 (suteren, prizemlje i kat - novi objekt objekt B) - hladna voda

Broj AWsll/s] >AWs
WC skoljka 5 0,25 1,00
Umivaonik 9 0,50 4,00
Perilica 1 1,50 1,50
Sudoper 1 1,00 1,00
Pisoar 3 0,25 0,75
Tus Kada 5 1,00 5,00
Rezerva 1,25
2AWs =14,50

Q =0,968 I/s
Odabrani priklju¢ni razvod 25 mm ( 1" ) - PPR 40x6,7 mm
Gubitak pom  =0,046 bar

Brzina 1,7 m/s

ProraCun razvoda za priklju€ak 2 (prizemlje - rekonstruirani dio objekta A) - hladna voda

Broj AWs|l/s] >AWs
WC skoljka 2 0,25 0,5
Umivaonik 2 0,50 1,00
Pisoar 1 0,25 0,25
Rezerva 0,75
>AWs =2,50

Q =0,354 I/s

Odabrani prikljuéni razvod 20 mm ( 3/4" ) - PPR 32x5,4 mm
Gubitak pom  =0,022 bar

Brzina 0,22 m/s
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1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

Proracun razvoda za priklju¢ak 3 (kat - rekonstruirani dio objekta A) - hladna voda

Broj AWs|l/s] >AWs
WC $koljka 2 0,25 0,5
Umivaonik 2 0,50 1,00
Pisoar 1 0,25 0,25
Rezerva 0,75
>AWs =2,50

Q =0,354 I/s

Odabrani prikljuéni razvod 20 mm ( 3/4" ) - PPR 32x5,4 mm
Gubitak pom  =0,022 bar

Brzina 0,22 m/s

GLAVNI VODOVODNI PRIKLJUCAK ZA HIDRANTSKU MREZU

2.1. Hidrantski vod

e Kota terena na ulazu u parcelu iznosi cca. 634,74 m.n.m.
e Hidrostatski tlak na mjestu prikljucka parcele iznosi ~ 5,50 Bara

e Potrebna koli¢ina hidrantske vode unutarnje hidrantske mreze iznosi 100l/min ~
1,671/s

e Potrebna koli¢ina hidrantske vode vanjske hidrantske mreze iznosi 900l/min = 15,0l/s
- mjerodavna potrebna koli€ina vode za proracun

e Profil spojne cijevi DN100

e Minimalni potrebni tlak na hidrantu ako je moguc pristup vatrogasnog vozila sa
crpkom iznosi 2,5 Bara

e Pri razlici tlakova od 1 bara izmjerenoj ispred i iza hidranta mora najmaniji protok za
nadzemni hidrant B/2C izraden prema normi HRN DIN 3222. Priklju€ci se izraduju
prema normi HRN DIN 14318. Ovako izraden hirant ima moguénost dati na oba
gornja otvora koli¢inu vode od 2.333 I/min (140 m3/h).

Q = 140 m3h = 2,33 I/min
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Broj projekta: 2024/24/G2

str.4

- Potrebna koli€ina hidrantske vode unutarnje hidrantske mreze

Broj AWs >AWs
Hidrant 5 100,0 500,00
Rezerva 100,00
>AWs =600,0
Q=6,124 /s
Gubitak pom = 0,005 bar
Brzina 1,20 m/s

Odabrani prikljuéni vod unutarnje hidrantske mreze 80 mm

Dionicaod-do | Q(I/s) | ¢ | Duzina dionice (m') | v(m/s) | Gubitak pritiska (bar) | Otpor dionice (bar)
Priklju¢ak — NH1 | 15,00 | 100 35,0 1,70 0,0071 0,248
Priklju¢ak — 6,124 | 80 1,05 1,50 0,005 0,005
raévanje
ZH2/ZH3
racvanje 5,000 | 65 9,55 1,30 0,008 0,076
ZH2/ZH3 — ZH2
ZH2-ZH4 3,636 | 50 4,63 1,60 0,016 0,074
Ukupno linijski gubitak: 0,403 bar

Ukupan gubitak tlaka na ZH4 » 0,403 + 0,46=0,63 bar

Geodetska visina:

0,63 + 2,50 = 4,15 bar » potreban tlak na mjestu priklju¢ka

3,13+1,50=4,63 m

Uz minimalni tlak na mjestu priklju¢ka od 3,13 bara (~ 5,50 Bara prema dobivenim

podacima) i uz osigurani protok od 900 I/min gradevina ¢e imati sigurnu protupozarnu zastitu.
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Broj projekta: 2024/24/G2
str.5

2.Hidrauli€ki proracun cijevi kanalizacije

DIMENZIONIRANJE NAJOPTERECENIJE VERTIKALE SANITARNO FEKALNE

KANALIZACIJE

Vertikala V2 Broj AWs]l/s] >AWs
WC Skoljka 4 2,50 10,00
Umivaonik 2 0,50 2,00
Pisoar 1 1,00 1,00
Tus kada 2 1,00 2,00
Perilica 1 1,00 1,00
Sudoper 1 1,00 1,00
Rezerva 1,50
SAWSs= 18,50

qs=0,5x D AW = 2151s

Odabrano:  profil cijevi DN 110 mm, nagib cijevi 2,00 % P protok iznosi Q=3,63l/s (za

ispunjenost 60%); 8to zadovoljava proracunski protok otpadne vode.
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1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

3.0borinska kanalizacija

Oborinske vode pale na krov zgrade prihvacaju se horizontalnim olucima te se putem
vertikalnih oluka i PEHD cijevima spajaju u reviziona okna a potom u upojne bunare koji
se nalaze u okoliSu gradevine - zelenoj travnatoj povrsini

Q- koli¢ina oborinskih voda

F -  povrSina (ha)

i- 250,00 I/s/ha za 10 minutni pljusak
Y - Kkoificijent povrSine = 1

¢ - koificijent otjecanja = 1

4.1. Proracdun vertikala i upojnih bunara

Upojni bunar UB 1
- prihvaca oborinske vode sa krovnih povrsina preko vertikala KV2, KV3, KV4, KV5.

P =271+89+43+88,50=491,50 m?
Q=491,50 x 250 x 1 x 1 /10000=12,29 I/s

profil cijevi PEHD DN 200/171 mm, nagib cijevi 2,00 % - protok iznosi 37,48 |/s zadovoljava

prorac¢unski protok oborinske vode.

V= Q x 60 x 10/1000
V=12,29x60x10/1000=7,37 m3
- izabran je upojni bunar od svjetlih dimenzija 2,5 x 2,5 m i 2,15 dubine. Ulazna cijev je 0,95 m

ispod kote uredenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 7,50 m3.
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1.2. HIDRAULICKI PRORACUN

Upojni bunar UB 2
- prihvaca oborinske vode sa krovnih povrsina preko vertikale KV1

P =202,00 m?
Q=202,00 x 250 x 1 x 1 /10000=5,05 I/s

profil cijevi PEHD DN 200/171 mm, nagib cijevi 2,00 % - protok iznosi 37,48 |/s zadovoljava

prora¢unski protok oborinske vode.

V= Q x 60 x 10/1000
V= 5,05x60x10/1000=3,03 m?3
- izabran je upojni bunar od svjetlih dimenzija 1,5 x 1,5m i 2,00 dubine. Ulazna cijev je 0,60 m

ispod kote uredenog terena. Korisni volumen upojnog bunara iznosi 3,15 m3.

Projektant: Mladen ViduSin, mag.ing.aedif., G 4601
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1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1.3 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izraden u skladu s Zakon o gradniji,
Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste —Zagreb 2001.), te s vazeéim
hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu.

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, lzvoditelj, Nadzorni inZenjer i
Revident su duzni pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
- povjeriti projektiranje, nadzor i gradenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

Izvoditelj radova je po zakonu duzan:

- tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u sluaju pozara, zaStite od ugroZavanja zdravlja ljudi, zastite
korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite
od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava.

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja Sto dokazuje da je kvaliteta odredenog
proizvoda u skladu s vazec¢im propisima u normama.

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom
i zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitet gradenja lzvoditelj mora na gradiliStu posjedovati

odgovaraju¢u dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

- voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- donijeti rjeSenja o postavljanju odgovornih osoba

- izraditi elaborat organizacije gradilista s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara

- izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze

- izvrsiti osiguranje iskolcenja gradevina

- naciniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi

- sastaviti izvjeStaj o ispitivanju betona od strane ovlastene organizacije prema programu
ispitivanja

- sastaviti zapisnik o tlachom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama
proizvoditelja i vazeéim propisima

- sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina

- nabaviti odgovarajuée ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu

- sastaviti zapisnike o montazi opreme
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- prikupiti jamstvene listove

- priloZiti uputstva o pogonu i odrzavanju

- priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja

- podnijeti izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)

- izraditi elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija

- provesti sva ostala ispitivanja i radnje Sto nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja
kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme

Pri izvedbi radova nuZno je osigurati kontrolu kvalitete izvodenja radova. Kontrolu kvalitete
radova moze provoditi za to registrirano poduzece ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava
narucitelj radova odnosno Investitor.

Tekuca tehnolosSka ispitivanja duzan je provoditi izvoda¢ o svom trosku, a u skladu s
vaze¢im Opdéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste -—Zagreb 2001.), te s
vaze¢im hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) duzan je
predociti Investitoru.

Svi rezultati ispitivanja, izvje$c¢a i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito
dokumentirani na gradilistu i dostavljeni na uvid nadzornom inZenjeru.

Da bi se kontrolirala i osigurala kvaliteta izvedenih radova i kvaliteta ugradenog materijala i
opreme, investitor i izvodac¢ moraju poduzeti slijedeée radove:

| NADZOR NAD IZVODENJEM INSTALACIJA
Investitor mora osigurati nadzor nad izvodenjem hidroinstalacija u skladu sa Zakonom o
gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Nadzor se mora povjeriti Pravnoj osobi i nadzornom inZenjeru.

Il KVALITETA UGRADENE OPREME | MATERIJALA
Materijal upotrebljen u izvedbi hidroizolacija mora zadovoljavati slijedeée standarde:

1A VODOVODNA INSTALACIJA - DOVOD VODE:

- Celi¢ne pocinéane cijevi i fazonski komadi N.C. BS 223-225
- Celi¢ne besavne cijevi N.C.B5.124

- LjevanoZeljezne cijevi N.C.J1.030

- Bakrene cijevi N.C.D5.501

- PVCcijevi za kanalizaciju N.U.M1.050

- PoZarno sigurnosna oprema N.Z.C1.021

- PoZarno opterecenje N.U.JI. 030
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str.3

11 B VODOVODNA INSTALACIJA - ODVOD VODE

- PVCcijevii fazonski komadi
- Olovne cijevi

- Keramicke cijevi

- Azbestcemetne cijevi

N.G.C6.5 01-521

N.C.E4.041
N.B.D1.210
N.B.C4.061

- Ljevano Zeljezne cijevi i fazonski komadi C.I. 421-482

11 C SANITARNI UREDAII
- Umivaonik

- Bide

- WC skoljka

- Ljevano-Zeljezna kada
- Tus kada

- Sudoper -jednodjelni
- Sudoper dvodjelni

11D ZASUNI:

- Obicni zasuni

- Zasuni sa prirubnicom
- Slavine obi¢ne

- Zasuni, za opce svrhe

Il E MJESALICE

- Stojec¢a mjesalica s pokretnom lulom

- Zidna mjesalica s pokretnom lulom
- Zidna kadna mjesalica

- Zidna kadna mjesSalica s pokr. Lulom

- Zidna mjesalica za tus

Il F RAZNI DUELOVI

- Sigurnosru ventil DN 15i DN 20

- Sigurnosni ventil DN 25

- WCispirac

- Sifon za umivaonik

- Sifon za pisoar

- Odljevno koljeno s ¢epom za kadu
- Preljevno koljeno za kadu

N.U.N5.100
N.U.N5.130
N.U.N5.121
N.U.N5.220
N.U.N5.230
N.U.N5.300
N.U.NS. 306

N.M.C5.021
N.M.C5.031
N.M.C5.400
N.M.C5.600

N.M.C5.804
N.M.C5.803
N.M.C5.800
N.M.C5.801
N.M.C5.816

N.M.C5.310
N.M.C5.311
N.M.C5.821
N.M.C5.810
N.M.C5.811
N.M.C5.812
N.M.C5.813
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1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Il G RAZNO

- Zastita od korozije prevlakama N.C.T7.105
- ZaStita od korozije premazivanjem N.C.T7.300
- Poklopci za okna N.M.J6.210
- KiSne resetke N.M.J6.250
- Stupaljke N.M.J6.285
- Hidroforske posude N.M.E2.100
- Elektri¢ni zagrijaci vode N.M1.100

Il KVALITETA IZVEDBE
Kod izvodenja hidroinstalacija potrebno je pridrzavati se slijedeéih normativa:

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN03/2011)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

IV KONTROLA KVALITETE IZVEDBE (ISPITIVANIJE)
Ispitiivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada Protokola i zapisnika o
ispitivanju i pregledu te predaju investitoru sve potrebne dokumentacije.

V PRETHODNE MIJERE
Prije pocetka radova na izvodenju instalacija mora se komunalnom poduzeéu predati
Glavni projekt na suglasnost.

Jedan odobreni primjerak sluzi izvoditelju kao dozvola za izvodenje i mora biti na gradilistu.
Izvoditelj je duZan da se u svemu pridrZava odobrenog projekta. On je duZzan da prije pocetka
radova usporedi projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradiliSta i s nadzomim inZzenjerom
raspravi sva pitanja. Prije svake eventulane izmjene izvoditelj je duzan da pravovremeno obavijesti
nadzornog inZenjera, a ovaj nadlezno komunalno drustvo o namjeravnim izmjenama.

VI POSTAVLIANJE VODOVA

Izvoditelj je duzan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim
visinama na gradilistu. Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba izvesti prikljucak, zatim temeljna
mreZa, a na kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema najnizem
ispusnom mjestu, a ako je ovih vise o tome se mora voditi racuna. Promjena pravca vodovodnih
cijevi ¢e se izvoditi lukovima, a ne koljenina. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego
okomito na povrsinu zida.
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VIl CUEVI U ZEMUI

Sve cijevi u zemlji polazu se u sloj pijeska koji obuhvaéa cijev sa svih strana u debljini
najmanje 10 cm. U nasutom zamljiStu se na dno rova treba postaviti dovoljno debeli sloj pijeska i
dobro nabiti. Humus, otpaci, grad. materijal, zgura i kamenje ne smiju se upotrebljavati za
zatrpavanje rovova. Postavljene cijevi u rovovima moZe otpoceti tek posto je nadzorni inZenjer
ustanovio da je rov pravilan i po projektu iskopan. Rovove se ne smije zatrpati prije nego Sto ga je
nadzorni inZenjer pregledao, odnosno prije nego je instalacija ispitana.

VIll CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvoriti za prolaz
cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcija ispunjen
plasticnim materijalom, da bi se sprjecilo oStecenje cijevi.

Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zastiti zastitnom cijevi, Ciji je
promjer za 40 mm vedéi od vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor ¢e se ispuniti
kudeljom ili elasticnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode. Eventulano nepredvideno
udubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama moZe se vrsiti samo po predhodnoj dozvoli
nadzornog inZenjera.

Na mjestima prolaska plasti¢nih cijevi kroz konstruktivne dijelove objekta i izmedu pozarnih
sektora obavezno se ugraduje protupozarna obujmica odgovarajuéeg promjera.

IX ZASTITA CUEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala i tamo gdje
mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju i koroziji. Pri ukrStanju s odvodnicima vodovodna cijev
mora biti viSa. Na mjesiima gdje su izloZzene smrzavaniju, cijevi se trebaju toplinski izolirati. I1zolacija
se treba izvesti brizljivo i vodovi se ne smiju zatvrati prije nego $to nadzorni inZenjer pregleda. Pri
radu oStecena izolacija treba se pazljivo popraviti. Pri obustavi rada cijevi se moraju na pogodan
nacin privremeno zacepiti, da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili ostetile.

X SPOIJEVI

Spojevi cijevi medu sobom i izmedu cijevi i fazonskih komada, odnosno armatura, moraju
se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima
armature, kudeljom ili na drugi nacin deforrniran savijanjem cijevi. Spojevi pocinéanih cijevi
zaptivaju se kudeljom i kitom, ne smije sadrzavati minij ili druge otrovne sastojke. Spojevi cijevi u
zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjedi.

XI PRICVRSCENJE CIJEVI
Vodovi se pri¢vrséuju za zidove obujmicom, na razmacima ovisnim od promjera i vrste
cijevi.
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Xl ARMATURA

Vodovodne armature moraju se predhodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi.
Ugradivanje armatura mora se izvesti precizno, vodeci racuna o dobrom i lakom rukovanju i o
estetskom izgledu. Ispusnice, mjesalice i druge armature kojima se rukuje moraju se pricvrstiti na
zidove pomodu zidnih plocica na uglavcima.

X1 ISPITIVANJE INSTALACUE

Gotova, ali jo$ neizolirana i nezatrpavana mreza instalacije mora se prije pustanja ispitati
na nepropusnost i na dobro funkcioniranje. Vodovodna cijevna mreza ako propisima nije drugacije
odredeno, stavlja se pod probni pritisak dva puta veci od radnog, ali najmanje 12 bara za vrijeme
od 30 min.

Ovo ispitivanje se vrsi tlacnim, pumpama pomocu kojih se vrsi pritisak na vodu u instalaciji.
Pumpa se priklju¢i odmah iza vodomjera i pritisak se vrsi u smjeru toka vode kad je mreza u
pogonu. Prije ispitivanja mreZa se mora ispuniti vodom, a zrak iz iste se mora ispustiti da pri
ispitivanju ne bi doslo do udara.

Vanjska kanalizacija mora se ispitati na vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a njena strukturalna stabilnosti i
funkcionalnost sukladno Pravilniku o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao
i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlastena pravna osoba koja ispunjava uvjete
propisane c¢lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima
Rjesenje sukladno ¢lanku 8. istoga pravilnika.

Projektant: Mladen VidusSin, mag.ing.aedif., G 4601
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.1

1.4. NACRTNA DOKUMENTACIA

POPIS NACRTA

1. SITUACIJA HIDROINSTALACIJE 1: 100
2.  TLOCRT SUTERENA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100
3.  TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100
4.  TLOCRT | KATA - VODOVODNE INSTALACIJE 1: 100
5. TLOCRT SUTERENA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100
6. TLOCRT PRIZEMLJA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100
7. TLOCRT | KATA - FEKALNA ODVODNJA 1: 100
8.  TLOCRT SUTERENA - OBORINSKA ODVODNJA 1: 100
9.  TLOCRT PRIZEMELJA - OBORINSKA ODVODNJA 1: 100
10.  TLOCRT KROVNIH PLOHA OBORINSKA | FEKLANA ODVODNJA 1: 100
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Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE

2. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Broj projekta: 2024/24/G2

Broj projekta:
Gradevina:

Investitor:

Razina obrade:

Strukovna odrednica:

2024/24/G2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE
OPCINA MATULII

Trg M. Tita 11

51211 Matulji

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACLA

2. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena

Rijeka, studeni 2024.



Investitor: OPCINA MATULII, Trg M. Tita 11, Matulji Broj projekta: 2024/24/G2
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE - VATROGASNI DOM MUNE str.1

2.PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Procjena troSkova gradenja hidroinstalacija (dovod vode, fekalna odvodnja, hidranska
mreZa i oborinska odvodnja) iznosi 120.000,00 eura (bez PDV-a).

Projektant: Mladen Vidusin, mag.ing.aedif., G 4601

AG-PROJEKT d.o.0., Zuknica 50, 51 221 Kostrena Rijeka, studeni 2024.
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